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CZESC OGOLNA

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego i
pomieszczenia rozdziatu ciepta wehodzacych w zakres inwestycji:

,Budowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. Tadeusza

Sokotowskiego PUM w Szczecinie".

Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty podstawowe, wchodzacymi w zakres wykonania, ktorych dotyczy Specyfikacja, to wszystkie

czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie i odbior robot instalacji centralnego ogrzewania (C.0.), ciepta
technologicznego (C.T.) i pomieszczenia rozdziatu ciepta w przedstawione w Projekcie Przetargowym. Szczegdtowy
zakres robot w opisie technicznym koncepcji, PFU oraz czesci rysunkowe;.

W zakres Rob6t Wykonawcy instalacji wchodzi:

1.

e B A e

Uzyskanie akceptaciji dla zamawianych urzadzen, zamoéwienie, dostawa i montaz urzadzen wchodzacych w
skfad instalacjj;

Rozitadunek wszystkich urzadzer i zabezpieczenie ich na placu budowy;

Uruchomienie oraz regulacja urzadzen i instalacii;

Dostawa i montaz instalacji przewodowej C.O. i C.T.;

Dostawa i montaz instalacji i urzadzen rozdziatu Ciepta;

Dostawa i montaz podwieszen, podpdr oraz konstrukcji wsporczych pod przewody C.O. i C.T.;
Dostawa i wykonanie izolacji przewodow instalacyjnych;

Wykonanie otwordéw w $cianach i stropach dla przej$cia instalacji [jezeli takie otwory nie zostaty wykonane w
czasie prac budowlanych] oraz uszczelnienie otworéw po zamontowaniu kanatow;

Uszczelnienie otworéw w Scianach stanowigcych oddzielenie pozarowe masami o odpornosci ogniowej
Sciany;

10. Dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urzadzenia;

11. Przeprowadzenie wymaganych préb instalacji;

12. Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji;

13. Przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wiadze i instytucje;

14. Wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej oraz przeprowadzenie szkolenia

personelu uzytkownika;

15. Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacii instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z planem

1.

przegladdw i konserwacji wszystkich elementow instalacji.
Zatozenia ogdlne i informacje wstepne

Ponizsze opracowanie wraz z resztg dokumentacji projektowej, stanowi wytyczne do wykonania i odbioru
rob6t budowlanych kompletnych i w petni funkcjonalnych instalacji wewnetrznych branzy sanitarnej;
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1.

12.

13.

Brak wyszczegodlnienia jakiegokolwiek elementu czy akcesoridw, ktdry moze by¢ zawarty w projekcie
warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby skoriczong instalacje uzna¢ za kompletng
i zgodng z zatozeniami projektowymi, nie zwalnia WYKONAWCY z obowigzku wykonania tych elementow i
nie stanowi podstawy do rozszerzenia zakresu prac pomiedzy INWESTOREM a WYKONAWCA,;

Przebieg prob poprawnosci montazu oraz dziatania poszczegolnych systemdw nalezy uzgodni¢ z
INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO BRANZY SANITARNE.;

Przebieg préb nalezy udokumentowaé poprzez sporzadzenie protokotu przeprowadzenia préby, fakt ten musi
by¢ potwierdzony przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO na danym protokole;

Wszelkie elementy systemowe nalezy dobiera¢ i wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz
wymaganiami projektu. System nalezy stosowac¢ w sposob kompletny, wraz z wymaganymi zabezpieczeniami
i akcesoriami. Niedopuszczalne jest stosowanie tylko wybranych elementéw systemu, zastepowanie
wybranych elementéw nieoryginalnymi czy fgczenie elementdw z réznych systemow. Proponowane
rozwigzania przez WYKONAWCE muszg uzyska¢ akceptacje INWESTORA, a proponowane przez
WYKONAWCE rozwigzania zastepcze muszg uzyska¢ akceptacje INWESTORA oraz PROJEKTANTA oraz
uwzglednia¢ wptyw na inne branze;

Materialy do wbudowania muszg uzyska¢ akceptacie INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
poprzez akceptacje odpowiedniego wniosku materiatowego. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INSPEKTOR
NADZORU INWESTORSKIEGO moze uwzgledni¢ wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie;

Odbiér materiatéw na budowie od dostawcéw nalezy dokumentowac za pomocg protokotdw umozliwiajacych
identyfikacje serii dostarczonego materiatu;

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed
przystapieniem do robét;

Dokumentacje nalezy rozpatrywaé catosciowo uwzgledniajac zaréwno cze$¢ opisowq jak i rysunkowg
projektu, specyfikacje, przedmiary, kosztorysy i inne opracowania branzowe. Przed zamoéwieniem
poszczegoinych elementow nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ danego rozwigzania i zgodnos¢ rozwigzan
oferowanych przez danego producenta z zatozeniami projektowymi tak aby spetniaty zatozony cel oraz byty
kompatybilne z pozostatymi elementami danej instalacji. Jezeli jaki$ element zostat ujety/opisany tylko w
jednym z opracowan dotyczacych przedmiotowej inwestycji, a nie zostat ujety w pozostatych opracowaniach,
nalezy go wykonac;

Nie dopuszcza sie taczenia elementéw produkowanych przez roznych producentdw w obrebie jednego
systemu. Wyjatek stanowi punkt styku poszczegélnych systemow lub miejsca zmiany materiatu z jakiego sg
wykonywane dane odcinki instalacjj;

Dokumentacje montazowg lub warsztatowg opracowuje i dostarcza WYKONAWCA robét w przypadku
rozwigzan, dla ktérych niemozliwe jest wykonanie szczegétowych rysunkéw wykonawczych bez
bezposéredniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwigzan systemowych
wynikajacych np. z rozwigzan technologicznych producenta;

Niezaleznie od stopnia szczegétowosci opisu instalacji w projekcie WYKONAWCA zobowigzany jest do
wykonania kompletnej i w peini funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi. Nalezy
uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonywania prob oraz rozruchdw poszczegoinych instalacji oraz koniecznos¢
dostosowania ich po wykonaniu do rzeczywistych warunkow zaistniatych na budowie;

W obowigzku wykonawcy jest dostarczenie kompletnych urzadzen i rozwigzan, tzn. urzadzehn wraz z
kompletem instalacii elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie urzadzenia
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

do wewnetrznych instalacji oraz elementéw montazowych czy maskujacych elementy instalacyjne lub
wszelkich elementow ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie;

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowa, SST i poleceniami INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO;

Wszelkie proby i regulacje instalacji stanowia element kosztu jej wykonania i sg elementem koniecznym do
wykonania, tym samym nie moze by¢ zadana za nie dodatkowa optata przez WYKONAWCE;

WYKONAWCA rob6t sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg z
INWESTOREM;

WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO;

WYKONAWCA powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejetno$é
czytania Dokumentaciji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi specjalistycznych,
przyrzady pomiarowe, oprogramowania itp.;

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalaciji, a takze trwato$ci eksploatacyijnej;

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO nie zwalnia WYKONAWCY od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢;

Parametry techniczne urzadzen i materiatébw wedtug opisu technicznego oraz rysunkéw dokumentacji
projektowej (DP);

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i roboty tymczasowych

W zakres prac Wykonawcy oprocz rob6t podstawowych wchodzg Prace tymczasowe i towarzyszace.

Prace towarzyszace

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do robot

tymczasowych, w tym wytyczenia geodezyjne i inwentaryzacje powykonawcze.

Ponizej wymieniono niektore z Prac towarzyszacych:

1. Prace przygotowawcze (analiza projektu i wyjasnienie z Projektantem watpliwosci w zakresie
przedstawionych w nim rozwigzan, przygotowanie wnioskow materiatowych, analiza dostepnych na rynku
produktow i przygotowanie zamowien; analiza ewentualnych rozwigzan zamiennych i uzyskanie dla nich
akceptaciji Inwestora i Projektanta; dostosowanie rozwigzan projektowych do urzadzen zatwierdzonych
we wnioskach materiatowych; projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy warunki w jakich
beda wykonywane roboty, potwierdzenie z producentem przewoddw miejsc kompensacji wydtuzen na
przewodach.

2. Projekt technologii i organizacji montazu dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw o wigkszych
gabarytach lub masie;

3. Utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego;

4. Prace wstepne na obiekcie (Sprawdzenie trasy oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw, np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru)

5. Wytyczenie trasy przewoddw na $cianach budynku;

o

Lokalizacja odbiornikow ciepta i innych urzadzen;
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22.

Wykonanie przekué przez przegrody;

Dobér i przygotowanie konsoli i profili pod montaz przewodéw;

Wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego;
Ogrodzenie terenu na ktorym moze wystapi¢ zagrozenie dla oséb postronnych;

Sprawdzanie prawidtowosci wykonania robot, zgtoszenie kazdego zakoriczonego elementu robot
zakrywanych inspektorowi nadzoru oraz przygotowanie dokumentacji potwierdzajacej prawidtowo$é
wykonania danego odcinka rob6t;

Transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatdw i
elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robdt;

Segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw;

Zabezpieczenie przed zniszczeniem wykonanych instalacji;

Zabezpieczenie przed zniszczeniem urzgdzen stanowiacych wyposazenie obiektu;
Niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych elementéw obiektu;

Wywdz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych robét.
Dostarczenie lub przygotowanie materiatow,

Dostarczenie niezbednych narzedzi,

Koordynacja miedzybranzowa instalacji, ustalenie kolejnosci wykonywania poszczegélnych instalacji (we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, w zakresie kolejnosci, termindw i przekazywanych frontow
robot, przy zapewnieniu wtasciwych warunkéw do montazu instalacji.)

Identyfikacja i znakowanie wykonanych instalacji; przygotowanie schematéw pracy instalacji do
zamieszczenia w gotowych pomieszczeniach technicznych.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji eksploatacji budynku;

Ad1. Prace towarzyszace — W zakres prac przygotowawczych wchodzi ogét prac koniecznych dla prawidtowego

przygotowania frontu robot i musi by¢ wykonany odpowiednio wczesnie aby nie powodowaé przestojow
ekip monterskich i musi uwzglednia¢ czas na wyjasnienie ewentualnych watpliwosci w zakresie
rozwigzan projektowych.

Ad 21. Instalacje oznakowaé zgodnie z ponizszym opisem:

W kazdym pomieszczeniu technicznym stanowigcym maszynownig (np. pomieszczenie rozdziatu ciepta)
nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu schemat przedstawiajacy znajdujaca sie w nim instalacje z
oznaczeniem wszystkich uktadéw, zawordw, przepustnic, urzadzehn kontrolnych oraz numeracje
odpowiadajaca tabliczkom znamionowym i kolorystyke odpowiadajacg oznakowaniu rurociggdw. Schemat
nalezy wykonac¢ w kolorze, umiesci¢ na sztywnym podktadzie (np. twarda ptyta pilsniowa) i umiesci¢ za
szktem. Nalezy zwréci¢ uwage, aby wydruk byt wykonany w technice odpornej na blakniecie pod wptywem
Swiatta.

Wszystkie gtowne ciagi przewodéw i kanatéw w pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych
jednoznacznie oznakowa¢ [rodzaje mediéw, kierunki przeptywu, oznaczenia przewodoéw, itp.] zgodnie ze
schematami za pomocg estetycznych, wykonanych w sposéb trwaty tabliczek (szyldéw).

Kazda pompa, urzadzenie z napedem, filtr, zawor odcinajacy, zawér bezpieczenstwa oraz kazda inna
istotna czes¢ instalacji musi zostac zidentyfikowana grawerowang tabliczkg. Tres$¢ tabliczki pod wzgledem
symboliki i ewentualnych piktograméw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg powykonawczg opracowang
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przez Wykonawce oraz odpowiada¢ systemowi zdalnego dozoru i sterowania instalacji. Tabliczki nalezy
wykona¢ z dwuwarstwowego tworzywa sztucznego, gdzie warstwe podstawowg (grubsza) stanowi
tworzywo w kolorze biatym, warstwe wierzchnig tworzywo kolorowe. Tworzywo powinno by¢ twarde i trudno
zniszczalne. Tabliczki znamionowe pozwalajg na jednoznacznag identyfikacje ptynu, rodzaju urzadzenia i
petnionej funkcii.

Ad 22 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej:

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaC na komplecie
rysunkdw, wytgcznie do tego celu przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu
realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakofczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkdw i
opisow technicznych, zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjq umowy w formie dokumentacji
graficznej oraz CD.

Ad 22. Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen:

Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem robot kompletne instrukcje eksploatacji budynku
sktadajaca sie miedzy innymi z instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia
oraz instalacji. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci iflub dostawcy, za$ wynikajace
stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia;

Spis tresci;

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy;
Gwarancje producenta;

Wykresy i ilustracje;

Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu;

Dane o osiggach i wielkosci nominalne;

Instrukcje instalacyjne;

© o N o kw2

Procedura rozruchu;

—_
o

. Wiasciwa regulacja;

—_
—_

. Procedury testowania;

—_
N

. Zasady eksploatacii;

—_
w

. Instrukcja wytaczania z eksploatacii,

—
N

. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek;
. Srodki ostroznosci;

—_
D Ol

. Instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen;

—_
~

. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktdre nalezy smarowa¢ lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwos$cig smarowania;

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
Producenta;

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych;
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20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukfadéw sterujgcych i
o$wietleniowych;

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaC cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i
elementéw dodatkowych.

Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to prace, kitore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych.

Ponizej wymieniono niektére z nich:

1.
2.
3.

Organizacja placu i zaplecza budowy
Przygotowanie przytaczy mediow do zasilania placu budowy;
Wykonanie tymczasowych wykopdw pod instalacje podposadzkowe lub przytacza

Wykonanie tymczasowego odprowadzenia wody z dachéw za pomocg tymczasowych przewodow
skutecznie przytwierdzonych do konstrukcji budynku;

Zabezpieczenia, ostony i oznakowanie miejsca wykonywanych prac przed dostepem 0s6b
nieuprawnionych oraz likwidacja tego zabezpieczenia, oston i 0znakowania

Oznakowanie ciggdw komunikacyjnych na czas robét,

Ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan, pomostéw lub innych obiektéw pomocniczych
zapewniajacych technologiczng mozliwo$¢ wykonania robét podstawowych,

Ciggtos¢ utrzymania dostawy mediéw podczas wykonywania robot.

Informacje o terenie budowy

Okres$lono w Specyfikacja ogoinej

Okreslenia podstawowe

Instalacja centralnego ogrzewania—  kompletna instalacja stuzgca do dostarczenia ciepta ze zrodia ciepta

do pomieszczeh w celu ich ogrzania w okresie zimowym wraz z
rozdzielaczami, obiektem koncowym w postaci grzejnika wraz z
systemem zawordw i armatury.

Pomieszczenie Wezta ciepta — Pomieszczenie w ktorym znajduje sie wezet ciepta. W pomieszczeniu wezta

ciepta wystepuje miejsce podziatu odpowiedzialnodci pomiedzy
dostawca ciepta a instalacjami budynkowymi.

Pom. rozdziatu ciepta — ogét instalacji i urzadzen znajdujacych sie w pomieszczeniu rozdziatu ciepta i

stuzacych do poboru ciepta ze zrodta ciepta wraz z wymaganym
pomiarem i regulacjg parametrow ciepta w celu dostosowania ich do
podania ciepta do instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji
ciepta technologicznego.

Instalacja ciepta technologicznego —  kompletna instalacja stuzgca do dostarczenia ciepta ze Zrodfa ciepta

do odbiornikéw we wskazanych urzadzeniach takich jak nagrzewnice
w centralach wentylacyjnych wraz z systemem zaworéw i armatury.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI

Podstawowe wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw, Wykonawca przedstawig Inspektorowi nadzoru szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrddta pozyskiwania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

1.

Dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny
zgodno$ci.

Wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje
techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw
bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

Oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

Wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisjg Europejska,

Oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

Wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzadzonag przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym ich
wbudowania w obiekcie budowlanym.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot materiatow i wyrobow nieznanego pochodzenia.

Urzadzenia i instalacje podlegajace dozorowi technicznemu:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace dozoru
technicznego dla urzadzen i instalacji, m. in.:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1514),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkéw
technicznych dozoru technicznego dla niektorych urzadzen cisnieniowych podlegajacych dozorowi
technicznemu (Dz. U. 2022, poz. 68),
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e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen
cisnieniowych i zespotdw urzadzen cisnieniowych (Dz. U. 2019, poz. 211),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012, poz. 1468).

Urzadzenia podlegajace dozorowi Transportowemu Dozorowi Technicznemu:

- rurociggi technologiczne cisnieniowe wraz z elementami typu: rury, zlaczki, ksztattki, kompensatory, osprzet
cisnieniowy i osprzet zabezpieczajacy oraz inne elementy cisnieniowych (z powtokami cisnieniowymi), stuzacy do
przemieszczania ptynéw w obrebie obiektu przemystowego,

- kotty cieczowe,

- rurociggi technologiczne acetylenu wraz z osprzetem,
- zbiorniki state cisnieniowe,

- wodne wymienniki ciepta,

- wymienniki ciepta ptytowe i ptaszczowo-rurowe,

- zbiorniki hydroforowe,

- zbiorniki sprezonego powietrza,

- naczynia wzbiorcze cisnieniowe,

- zawory bezpieczenstwa,

- zawory redukcyijne.

Materialy i urzadzenia alternatywne:

Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne technologie z uwagi na regulacje ,Prawa Zaméwien
Publicznych” moze powodowa¢ mozliwos¢ zamiany przyjetych rozwigzan tak by parametry materiatow
alternatywnych rozwigzan projektowych byly nie gorsze od przedstawianych w projekcie. Istotne parametry
techniczne réwnowaznych urzadzen takie jak - wydajnosS¢ powietrza, sprez dyspozycyjny, moc chtodnicza, moc
grzewcza, pobor energii elektrycznej, sprawnos¢ odzysku ciepta, osiggnieta obliczeniowa temperatura nawiewu,
poziom mocy akustycznej - nie moga by¢ gorsze niz warto$ci podane w projekcie.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumentacje zamienng dla alternatywnych rozwigzan, ktore
proponuje i przed przystapieniem do prac uzgodni¢ warunki zamiany.

Dostawa materiatow na budowe:

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z norma.

Kontrola jakos$ci materiatow:

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodno$ci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okre$lonym przez INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO lub uzgodni¢ z dostawcg wymiane na nowy o prawidtowych parametrach.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Materiaty i urzadzenia instalacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych
do tego celu, niezapylonych, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia
rur i ksztattek. Uszkodzone (pogiete, z utracong geometria, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku) rury i ksztattki
nie nadajq sie do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.
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Rury instalacyjne stalowe i miedziane nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych
w temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz 30°C — w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od
urzadzen grzewczych.

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i przewietrzanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach
z zachowaniem odpowiednich przepisow przeciwpozarowych i BHP.

Materiaty izolacyjne nalezy chroni¢ przed zamoknigciem.

Transport materiatow

Rury w sztangach nalezy przenosi¢ w minimum dwie osoby. Ztaczki nalezy transportowa¢ w oryginalnych
opakowaniach, a po wyjeciu z opakowan zbiorczych niezwtocznie zamontowaC lub zabezpieczyé przez
zabrudzeniami lub uszkodzeniem.

Przy przenoszeniu przewodow nalezy zwroci¢ uwage:
o aby rury nie ulegaly zgieciu;
e aby do wnetrza rur nie dostawaly sie zanieczyszczenia;
o aby przy przenoszeniu przewodéw nie uszkodzi¢ ich zewnetrznej Scianki;

e aby po przeniesieniu na nowe miejsce rury uktada¢ na podktadach zabezpieczajacych przed ich
uszkodzeniem, nie ktas¢ rur bezposrednio na betonowych elementach.

Dopuszczalny jest transport elementéw przeznaczonych do wmontowania w instalacie z wykorzystaniem
podnos$nikow i innego sprzetu mechanicznego, tylko wtedy gdy rury i ztaczki znajdujg sie w opakowaniach zbiorczych
odpowiednio zabezpieczajacych elementy przed uszkodzeniem. Pojedyncze ksztattki transportowac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wptywa niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnoSci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie
technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajace do jego uzytkowania.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen i elementow instalacji wodno-
kanalizacyjnych, grzewczych oraz ciepta technologicznego nalezy przestrzegaC zalecen wytworcow, a w
szczegolnosci:

o Transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem sie wewnafrz tadowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio zabezpieczyé i przewozi¢ oddzielnie elementy mniej odporne na wstrzasy
i drgania, jak, np. elementy AKP, termometry, manometry, itp.;

o Armature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.;

e Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy
to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych dla instalacji:

Instalacja
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Instalacja centralnego
ogrzewania grzejnikowego

od grzejnikdw do rozdzielaczy

Instalacja centralnego
ogrzewania grzejnikowego
od rozdzielaczy do pom.
rozdziatu ciepta

Instalacja ciepta
technologicznego
przewody tranzytowe

Instalacja ciepta
technologicznego
Podtaczenie odbiornikéw
(centrale wentylacyjne)

Kable grzewcze

Grzejniki

Szafki podtynkowe

System rur warstwowych PERT-AI-PERT.

Rury stalowe, bez szwu wg PN-74/H-74209 lub réwnowaznej, spawane
malowane i zaizolowane. Dopuszcza sie¢ zamiane na przewody
rowkowane taczone za pomoca ztaczek do rur rowkowanych. Dopuszcza
sie zamiane na rury PP (do DN50) stabilizowane wktadka aluminiowa przy
zachowaniu przez Wykonawce podczas dobory przewoddéw zamiennych
$rednicy wewnetrznej przewodu rownej lub wiekszej Srednicy wewnetrznej
przewdd wskazanego w projekcie.

Rury stalowe, bez szwu wg PN-74/H-74209 lub réwnowaznej, spawane
malowane i zaizolowane. Dopuszcza si¢ zamiange na przewody
rowkowane taczone za pomoca ztaczek do rur rowkowanych. Dopuszcza
sie zamiang na rury PP (do DN50) stabilizowane wktadka aluminiowa przy
zachowaniu przez Wykonawce podczas dobory przewodéw zamiennych
$rednicy wewnetrznej przewodu rownej lub wiekszej Srednicy wewnetrznej
przewdd wskazanego w projekcie.

Rury stalowe, bez szwu wg PN-74/H-74209 lub réwnowaznej, spawane
malowane i zaizolowane. Dopuszcza si¢ zamiane na przewody
rowkowane taczone za pomocq ztaczek do rur rowkowanych. Dopuszcza
sie zamiang na rury PP (do DN50) stabilizowane wktadkg aluminiowg przy
zachowaniu przez Wykonawce podczas dobory przewodéw zamiennych
$rednicy wewnetrznej przewodu réwnej lub wigkszej Srednicy wewnetrzne;
przewod wskazanego w projekcie.

Zabezpieczenie  przed ~ zamarznigciem  przewoddw  ciepta
technologicznego na obiegach 10h/5dni w obrebie nieogrzewanego
garazu podziemnego

fabrycznie pokryte emalig koloru biatego

W pomieszczeniach czystych, o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych grzejniki higieniczne.

W pomieszczeniach wilgotnych grzejniki ocynkowane

fabrycznie pokryte emalig koloru biatego (lub wg. wskazan architektury)

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z

ZALOZONA JAKOSCIA

Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania robot budowlanych

Do zgrzewania rur tworzywowych zalezy uzywacé tylko i wylacznie zgrzewarek i zaciskarek zaakceptowanych
przez producenta danej rury. Zgrzewarka/zaciskarka musi by¢ catkowicie sprawna i w dobrym stanie, aby zapewni¢
szczelno$¢ poszczegoinych potaczen. Do fazowania, przycinania, wygtadzania i innego obrabiania zakonczen
przewoddw nalezy uzywac¢ tylko narzedzi zgodnych z wytycznymi producenta danej rury, zgodnie z instrukcjq
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montazu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wptywa niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych. Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajace do jego
uzytkowania. Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentaciji Projektowej. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Do wykonania zamdwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia montera
instalaciji, a w szczegdInosci:

e wiertarka zwykfa i udarowa;

o sZlifierka katowa;

e nozyce do ciecia;

e gwintownice reczne i mechaniczne;

e drobne narzedzia monterskie blacharsko-$lusarskie;
e sprzet do lutowania rurociggdw freonowych;

o zestaw spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego;
o zgrzewarka elektrooporowa;

e zestaw pompowy do préb ci$nieniowych;

e aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry);

o  zestaw pomiarowy;

e rusztowania zwykte i przesuwne.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn muszg by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a
jezeli tego wymagaijg przepisy, posiadajgce uprawnienia. Urzadzenia, ktérych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0séb znajdujacych sie w ich bezpos$rednim
sgsiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne,
estetyczne i czyste ubranie ochronne.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu:

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. - niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét instalacyjnych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposdb zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy
przeprowadza¢ za pomocg dzwigoéw lub postugujac sie pomostem - pochylnia.
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Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie maja kot jezdnych, nalezy
wykona¢ za pomocg wozkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatow, elementow, konstrukeji, urzadzen, maszyn itp. za pomocg dzwigow
oraz na pochylniach nalezy przestrzegac aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku,
transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia cigzarow.

Potrzebne $rodki transportowe do realizacji zadania:
e Samochéd dostawczy — 0,9 Mg;
e Samochdd skrzyniowy - 5-10 Mg;
o  Dzwig — 100 Mg. (z uwagi na potrzebny wysieg)
e Zuraw samochodowy

e Koparka gasienicowa

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH | SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Sposoéb wykonczenia poszczegolnych elementow i szczegoty technologiczne

Projektowane jest pomieszczenie rozdziatu ciepta dla wszystkich urzadzen grzewczych zlokalizowanych w
projektowanym budynku. Przewiduje sie lokalizacje pomieszczenia rozdziatu ciepta na najnizszej kondygnacji i
zasilana bedzie z istniejacej kottowni szpitala. Rozdziat ciepta bedzie pokrywaé zapotrzebowanie ciepta na cele c.o.,
c.t., went. oraz c.w.u. (z uwzglednieniem przegrzewu dezynfekcyjnego) w okresie zimowym. W okresie letnim pobér
ciepta nastepowa¢ bedzie tylko w celu podgrzania c.w.u. oraz bedzie dostarczane CT dla potrzeb central
wentylacyjnych. W pomieszczeniu przewidzieé¢ studzienke schtadzajaca. Studzienka schtadzajgca bedzie stuzyta do
przejmowania goracej wody spuszczonej z instalacji. Odprowadzenie wody ze studzienki zaplanowano grawitacyjnie.
Oprdznianie instalacji do studzienki musi nastepowac¢ pod kontrolg obstugi, tak aby nie dopuéci¢ do sytuacii, w ktorej
do instalacii trafi goraca woda.

Grzejnikowa instalacja centralnego ogrzewania bedzie eksploatowana wg. regulacji pogodowej (czujnik
temperatury zewnetrznej + programowane obnizenie temperatury wewnetrznej na czas przerw w pracy),
nagrzewnice central wentylacyjnych wedtug wiasnych automatyk regulacyjnych. Nagrzewnice wodne central
wentylacyjnych beda regulowane automatycznie w taki sposéb, aby powietrze nawiewane miato statq temperature
wczes$niej zaprogramowang (czujnikiem wiodacym bedzie czujnik temperatury nawiewu).

Zaprojektowano grzejnikowg instalacje centralnego ogrzewania w systemie rozdzielaczowym. Na kazdej
kondygnaciji w poblizu kazdego pionu beda rozmieszczone szafki rozdzielaczowe podtynkowe. Z szafek przewodami
w posadzce zasilane bedg poszczegdlne grzejniki w pomieszczeniach. Przewody poziome instalacji nalezy uktada¢
ze spadkiem 0,3% w kierunku zrodta lub najblizszego spustu. W najwyzszych punktach instalacji i na szczytach
pionéw zamontowa¢ zawory stopowe z odpowietrznikami automatycznymi. Instalacja rurowa prowadzona bedzie w
dedykowanych do tego szachtach technicznych. Instalacja centralnego ogrzewania sterowana bedzie automatyka
rozdziatu ciepta. Lokalizacje grzejnikow, zaworéw, tras przewodow oraz $rednice pokazano w czesci rysunkowe;
Dokumentacji Projektowe;.

Zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe, o ilosci ptyt 1, 2 lub 3 i wysokosci H = 600 i 900 mm,
w zalezno$ci od zapotrzebowania na ciepto w danym pomieszczeniu. Kazdy grzejnik bedzie wyposazony w zawér
termostatyczny, reczny odpowietrznik oraz armature z mozliwoscig odciecia odbiornika od instalacji. Grzejniki sq
fabrycznie pokryte emalig koloru biatego i nie wymagajg malowania. Kazdy grzejnik bedzie wyposazony w komplet
wieszakow nasciennych lub podpér.
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Grzejniki projektuje sie w standardzie podtgczenia:

e typu V, zintegrowane, z wbudowana wktadkg zaworowg przystosowang do zamontowania gtowicy
termostatycznej, z dodatkowa konsolg podtaczeniowg od dotu przez zestaw podtaczeniowy.

o typu C, bez wbudowanej wkiadki zaworowej przystosowang do zamontowania gtowicy
termostatycznej. Przed grzejnikiem nalezy dodatkowo zamontowaé zawor termostatyczny prosty
wyposazony w gtowice termostatyczng (grzejniki w wybranych klatkach schodowych).

Lokalizacja grzejnikow zgodnie z czeScig rysunkowa Dokumentacji Projektowe;.

W pomieszczeniach z natryskami i innych pomieszczeniach wilgotnych (np.: pomieszczenie przytacza wody)
zamontowac grzejniki ocynkowane aby wydtuzy¢ ich zywotno$c¢).

W okresach przejSciowych (jesien, wiosna) przy wylaczonym przez termostat temperaturowy grzaniu,
zachowac przeptyw w instalacji grzejnikowej min. 5%. Regulacja instalacji ogrzewania grzejnikowego odbywac sie
bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociagébw oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu
termostatycznego przy grzejnikach.

W celu podgrzania powietrza w centralach wentylacyjnych zastosowane zostang w nich wodne i glikolowe
nagrzewnice powietrza, ktdre bedg zasilane w ciepto poprzez instalacje ciepta technologicznego. Projektowana
instalacja ciepta technologicznego jest ustugowa w stosunku do instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Przewody ciepta technologicznego prowadzone bedg z pomieszczenia rozdziatu ciepta do pomieszczenia
wentylatorowni na kondygnacji podziemnej oraz na dach budynku. No$nikiem ciepta w instalacji ciepta
technologicznego dla centrale wentylacyjne na kondygnacji podziemnej bedzie woda, a dla central wentylacyjnych
na dachu budynku nosnikiem ciepta bedzie 40% roztwdr glikolu propylenowy. Wymiennik separacyjny zaplanowany
zostat w przestrzeni maszynowni wody lodowej. Kazda nagrzewnica w centrali (pracujaca na powietrzu
zewnetrznym) bedzie posiadata wtasny wezet regulacji wydajno$ci. Regulacje wydajno$ci nagrzewnicy zapewni
zawér regulacyjny sterowany z uktadu automatyki centrali wentylacyjnej. Kurtyny powietrzne zamontowane nad
drzwiami wejsciowymi na parterze zasilane bedg w ciepto z osobnego obiegu wyprowadzonych z pomieszczenia
rozdziatu ciepta.

Przed kazda centralg wentylacyjng nalezy zamontowac wezet regulujacy ilo$¢ ciepta dostarczang do centrali
wentylacyjnej. W wezle znajdowac sie beda: zawory odcinajace i balansujace; filtr siatkowy; zespot pomiarowy:
(manometry i termometry). Wezty regulacyjne montowane sg mozliwie jak najblizej central, dla central zewnetrznych
w ostonach z blachy ocynkowanej wykonanych jako elementy prefabrykowane na budowie.

Szczegoty technologiczne - Instalacje C.0., C.T.

Rurociagi instalacji C.O. i C.T. zlokalizowane w sufitach podwieszanych, szachtach instalacyjnych i odcinkach
tranzytowych, w tym podejS¢ w Sciankach wykonac¢ z rur stalowych zaciskowych lub spawanych lub z rur PP
stabilizowanych wktadkg aluminiowg zgrzewanych (dla $rednic < DN50) i z rur stalowych, bez szwu wg PN-
74/H/74209 lub réwnowaznej. GruboS¢ powtoki okreslona po wybraniu producenta farby zgodnie z wytycznymi
producenta. Przewody doprowadzajace ciepto od szafek do grzejnikow wykonaé z rur wielowarstwowych typu
PERT/ALPERT.

Kompensacja wydtuzen cieplnych zaprojektowano przez naturalne zatamania trasy przewodow
(samokompensacja). Przewody poziome pod stropami, piony itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w
uchwytach masywnych) i ruchomych (w uchwytach przesuwnych, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych
w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Miedzy punktami
statymi rurociagi musza by¢ mocowane do Sciany, sufitu konstrukcyjnego lub innej przegrody budowlanej na
podporach przesuwnych. Po wyborze producenta rur nalezy uzgodni¢ z wymaganiami producenta kompensacje
przewodow i zastosowaC dedykowane rozwigzanie. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na diugie odcinki, tj. na
odcinki w pionach oraz poziomy w korytarzach. Nalezy stosowa¢ atestowane zawiesia.

Przewody poziome pod stropami, piony itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach
masywnych) i ruchomych (w uchwytach przesuwnych, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Nalezy stosowac
atestowane zawiesia. Przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
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(gilzach), umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie sie przewoddw w cianach i stropach. W miejscach przejs¢
rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy stosowaé potowe izolacji termicznej, ktéra zapewni przejscie
elastyczne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy stosowaC rozwigzania systemowe, zgodnie z wymaganiami systemu i aktualnej aprobaty.
Przejcia wykona¢ w gilzach ochronnych uszczelnionych masg zabezpieczenia p.poz. 0 odpornosci ogniowej rownej
odpornosci tych przegrod. Przy przejéciach ppoz. przewody prowadzi¢ bez otuliny.

Wieksze otwory zostang wykonane podczas budowy stanu surowego. Przed przystapieniem do prac nalezy
sprawdzi¢ czy ich lokalizacja i rozmiar pozwoli na przeprowadzenie instalacji. W zakres prac wykonawcy wchodzg
wszystkie otwory nie wykonane na etapie budowy dla stanu surowego. W przypadku otworéw matych do 10cm
$rednicy nalezy przyjaé, ze wykonawca musi wykona¢ wszystkie otwory. Otwory wykonaé poprzez wywiercenie
wiertnicg z zamontowana koronkg o odpowiedniej $rednicy. W przypadku otworéw wigkszych wykonanych podczas
budowy stanu surowego ze wzgledu na 2cm tolerancje w ich wykonaniu moze zaj$¢ konieczno$¢ korekty (podkucia)
otworu taka korekta wchodzi w zakres prac wykonawcy.

Instalacja musi zosta¢ doposazona w manometry, termometry, odpowietrzniki w najwyzszych punktach oraz
spusty w najnizszych punktach. Jesli producent danego urzadzenia wymaga przed urzadzeniem nalezy zamontowac
filtr. Jesli po zmontowaniu danej instalacji istnieje konieczno$¢ jej przeptukania wykonawca w swoim zakresie musi
zamontowac¢ dodatkowe krdéce umozliwiajgce ptukanie danej instalacji. Aby unikng€ zabrudzenia urzadzen na etapie
montazu, potaczenie ich do instalacji moze nastapic¢ dopiero po przeptukaniu i oczyszczeniu danej instalacji z opitkdw
i fragmentow materiatu, ktory mogt dostac sie do rur podczas montazu. Wykonawca w razie potrzeby w swoim
zakresie przygotuje rysunki warsztatowe zawierajgce wszystkie rozwigzania w w/w zakresie.

Lutowanie, skrecanie i spawanie rurociggéw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone oraz
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe. Przy wszystkich pracach nalezy zachowaé
przepisy BHP: Dz.U.2000.040.0470 "Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych". Przed uruchomieniem nalezy instalacje przeptuka¢ w
ten sposodb, ze przy zamknietych zaworach nalezy poda¢ do gtéwnych rurociggdw wode wodociggowg i kolejno
otwiera¢ zawory przy ostatnich odbiornikach w gatezi lub tez poprzez odwodnienia kolektoréw. Na koAcowki zaworow
nalezy zatozy¢ zlaczke do weza ogrodowego. Wode odprowadzi¢ do kanalizacji. Ptuka¢ do momentu, az z koncowki
weza wyptywaé bedzie woda klarowna bez zabarwienia. Uktad wstepnie odpowietrzy¢. Badanie szczelnoSci
przeprowadzi¢ przed zakryciem przewoddw oraz przed zatozeniem izolacji ciepinej, wg Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI INSTAL. Instalacje nalezy przeptukac, napetni¢ zimng woda,
odpowietrzy¢ i dokona¢ przegladu przy cisnieniu statycznym stupa wody. Po uptywie okresu co najmniej doby i
stwierdzeniu gotowosci systemu przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci na zimno cisnieniem réwnym cidnieniu roboczemu
powigkszonemu o 2 bary (lecz nie mniejszym niz 4 bar), nastepnie probe na goraco. Wszelkie znalezione usterki i
nieszczelnoSci nalezy usuna¢. Rurociggi nalezy izolowac cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 7 czerwca 2019 roku, poz. 1065. — Tabela 1. Izolacje rurociggéw c.t. prowadzone na dachu nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej lub aluminiowym. Przebieg prob nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.

Szczegoty technologiczne - Instalacja pomieszczenia rozdziatu ciepta

Montaz przewodow stalowych

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody (mozliwe do wyeliminowania),
mogace powodowaé uszkodzenia przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy i muru)

Kolejnos¢ wykonania robot;
1. Wyznaczenie utozenia rur;
Wyznaczenie gniazd i osadzenie uchwytow;
Przecinanie rur;

2

3

4. Utozenie tulei ochronnych;

5. Utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;
6

Wykonanie potaczen.
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Montaz przewodow stalowych wykona¢ w technologii spawania $cisle wedtug instrukcji i zalecen producenta.

Montaz przewodoéw z rur stalowych przewodowych zgodnych z PN-H-74200:1998, PN-H-74244:1979, PN-
80/H-74219 lub réwnowaznymi. Potaczenia przewoddw wykonaé poprzez spawanie gazowe lub fukowe elektrodami
otulonymi. Przy potaczeniu spawanym nalezy mozliwie ograniczy¢ powierzchnie spoiny stykajaca sie z czynnikiem
znajdujacym sie w przewodzie. Nalezy stosowac spoiny czotowe ciagte z petnym przetopem, nie stosowac potaczen
jednostronnych spawanych na zaktadke i spoin punktowych. Nie nalezy stosowa¢ centrowania z zastosowaniem nie
dajacych sie usung¢ wktadek. Powierzchnie do faczenia nalezy przygotowac poprzez odpowiednie ukosowanie.

Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Do spawania tukowego nalezy stosowac
odpowiednio dobrane elektrody otulone. Zaleznie od metody nalezy stosowaé PN-65/M-69013 lub PN-75/M-69014,
PN-88/M-69420 lub réwnowazne. Spawanie rur powinny wykonywa¢ firmy majace odpowiednie mozliwosci
technologiczne, dysponujace uprawnionymi spawaczami.

Przewody zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez oczyszczenie, odttuszczenie oraz pokrycie powtokg malarskg
powierzchni zgodnie z PN-H-97053:1979 i PN-H-97070:1979 lub réwnowaznymi. Potgczenia z armaturg
regulacyjng nalezy wykona¢ jako zigcze roztaczne gwintowane lub kotnierzowe. Polgczenie moze by¢ wykonane z
uszczelnieniem na gwincie zgodnie z PN-ISO 7-1:1995 lub réwnowaznie. Gwint moze by¢ wykonany w materiale
rodzimym elementéw taczonych metodg obrébki mechanicznej lub w trakcie wirysku. Gwinty powinny by¢ réwno
naciete. Potgczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych
(przewidzianych przez producenta) lub za pomoca narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposéb dokrecania,
niedopuszczalne jest dokrecenie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze powodowanie mechanicznego uszkodzenia
taczonych elementdw. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.

Montaz pomp

Wykonawca winien zadbacC, aby wszystkie prace montazowe wykonywane byly przez autoryzowany i
wykwalifikowany personel fachowy, dostatecznie zaznajomiony ze sprzetem przez wnikliwe przestudiowanie
instrukcji eksploatacji. Prace przy urzadzeniu nalezy z zasady wykonywaé tylko po jego wytaczeniu. Nalezy
bezwzglednie zachowa¢ opisany w instrukcji eksploatacji sposéb wytaczania urzadzenia. Przy montazu pomp z
owalnymi otworami na $ruby w kotnierzach nalezy bezwzglednie stosowa¢ podktadki. Pompe nalezy instalowaé z
watem w potozeniu poziomym. Strzatki na korpusie pompy oznaczajg kierunek przeptywu czynnika. Przylacze
elektryczne i niezbedne zabezpieczenia powinien wykona¢ uprawniony elektryk, zgodnie z normami
elektrotechnicznymi.

Bezposrednio po zakoriczeniu prac nalezy ponownie zamontowaé wzglednie uruchomi¢ wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace i ochronne. Przebudowy lub zmiany w pompie dozwolone sg tylko po uzgodnieniu z producentem.
Oryginalne czesci zamienne i autoryzowany przez producenta osprzet stuzg zapewnieniu bezpieczenstwa. Za skutki
stosowania innych czeéci ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

Wszystkie pompy wymagajace utrzymywanie zadanej dyspozycji wyposazone w fabryczny czujnik réznicy
cisnien. Wartos¢ zadana dla pomp bedzie przesytlana z BMS poprzez sygnat 0-10VDC. Wszystkie pompy
wyposazone w styki bezpotencjatowe zatgczanie oraz sygnalizujgce prace oraz awarie kazdej pompy.

Montaz armatury

Rurociagi faczone beda z armatura i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych i kotnierzowych. Kolejno$¢
wykonania robot;

1. Sprawdzenie dziatania zaworu;
2. Przygotowanie elementow taczacych na przewodach;
3. Skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto
skierowane do gory i lezalo w ptaszczyznie pionowo przechodzacej przez o$ przewodu. Montaz zaworéw
technologicznie przystosowanych do potaczern spawanych wykonaé poprzez spawanie gazowe lub tukowe
elektrodami otulonymi. Przy potaczeniu spawanym nalezy mozliwie ograniczy¢ powierzchnie spoiny stykajaca sie z
czynnikiem znajdujgcym sie w przewodzie. Nalezy stosowaé spoiny czotowe ciggte z petnym przetopem, nie
stosowac potaczen jednostronnych spawanych na zakfadke i spoin punktowych. Nie nalezy stosowac¢ centrowania z
zastosowaniem nie dajacych sie usung¢ wkiadek. Powierzchnie do taczenia nalezy przygotowaC poprzez
odpowiednie ukosowanie. Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Do spawania tukowego
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nalezy stosowa¢ odpowiednio dobrane elektrody otulone. Zaleznie od metody nalezy stosowa¢ PN-65/M-69013 lub
PN-75/M-69014, PN-88/M-69420 lub rownowazne. Spawanie rur powinny wykonywac firmy majace odpowiednie
mozliwosci technologiczne, dysponujgce uprawnionymi spawaczami.

Montaz wymiennikow ciepta

Rurociagi faczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocy potaczen gwintowanych. Kolejnos¢ wykonania
robot:

1. Przygotowanie elementéw taczacych na przewodach;
2. Skrecenie potaczenia.

Na wymiennikach zainstalowa¢ prefabrykowang izolacje wykonang dla urzadzenia.

Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykonac o doktadnie takiej Srednicy jak jest wskazana w
projekcie. Dopuszczalne sg kilku centymetrowe przesuniecia przewodow jesli zachowana jest ich funkgja.
Przesuniecie nie moze powodowac kolizji z innymi instalacjami, nie moze powodowaé réwniez powstania miejsc
gdzie bedzie gromadzi¢ sie powietrze lub powstang miejsca z ktérych nie da si¢ odprowadzi¢ wody w przypadku
oprozniania instalacji.

Informacje dotyczace odcinkéw rohét

Odcinki robot nalezy uzgodni¢ Z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami mogg by¢ poszczegoine
gatezie instalacji. Odcinki robét nalezy poddaé odpowiednim prébom, a po ich pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowos¢
odbioru Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru jest zobligowany do odbioru prawidtowo wykonanych odcinkéw w
ustalonym czasie z wykonawcg jednak nie pozniej niz w ciggu 7 dni.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia zawierajacymi informacje w jaki sposob prowadzi¢ kontrole, badania oraz
wykonywa¢ instalacje sa;
e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI
INSTAL, zeszyt nr. 6,
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych” wydanymi przez COBRTI
INSTAL, zeszyt nr. 8,

Kontrola jakosci robot

Wykonawca nalezy opracuje i przedstawi do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa. Program Zapewnienia Jako$ci
winien zawierac:

1. Czes¢ ogdlng opisujaca;

a. organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot;
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig wykonywanych robot,-
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli;

® oo o
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f.  sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie do montazu instalacii;

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie do kontroli jakosci wykonanych prac;

rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.;
sposob i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania
poszczegdinych elementow robot;

e. sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

oo o

Instalacje ciepta technologicznego i centralnego ogrzewania nalezy podda¢ probie szczelnosci na
poszczegdinych odcinkach robot zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Poszczegoine
odcinki poddaé co najmniej probie cisnieniowej poprzez zakorkowanie na wszystkich elementach koncowych,
napeti¢ wodg pod 1,5 razy wigkszym ci$nieniem niz ci$nienie robocze, a nastepnie po odpowietrzeniu instalacji na
manometrze podtaczonym do badanego odcinka, bada¢ spadek cisnienia przez 24 godziny. Przebieg préb nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare
postepu robédt, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci wykonywanych Robét zgodnie z podpisang
umowa i wymaganiami SST. W szczegoinosci obejmuja;

1. Badanie jako$ci sprzetu;

2. Kontrole prawidtowo$ci wykonania robot;

3. Ocene estetyki wykonanych robot;

4. Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego.

Zasady kontroli jakosci roboét:

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jako$¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacii
projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajqg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia
te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzone zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca

Wymagania w zakresie kontroli wykonania instalacji C.O. i C.T.

Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ przed jej zakryciem oraz przed zatozeniem izolacji cieplnej. Urzadzenia
takie jak naczynia wzbiorcze powinny by¢ odtgczone od instalacji podczas préby szczelno$ci na zimno. Instalacje
nalezy przeptuka¢, napetni¢ zimng woda, odpowietrzy¢ i dokona¢ przegladu przy cisnieniu statycznym stupa wody.
Po uptywie okresu co najmniej doby i stwierdzeniu gotowos$ci systemu, przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na zimno
ci$nieniem rownym cidnieniu roboczemu powiekszonemu o 2 bary (lecz nie mniejszym niz 4 bar), nastepnie wykonaé
prébe na goraco. Wszelkie znalezione usterki i nieszczelnosci nalezy usunag.
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Préby nalezy wykonywaé przy odpowiednio dobranym ci$nieniu pracy zwracajac uwage na podziat instalacji na
obiegi:

Obieg grzejnikowy

Obieg instalacji dla kurtyn powietrza

Obieg CT wodny

Obieg CT glikolowy

Po zakoniczeniu prac montazowych, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca przystepuje do
ogledzin poprawnosci i jakosci montazu. Nastepnie przystepuje do uruchomienia instalacji oraz wykonywania prob,
pomiaréw i prac wykoriczeniowych oraz regulacyjnych. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ petng regulacje uktadéw
poprzez ustawienie odpowiednich nastaw na zaworach i odbiornikach ciepta, a w razie konieczno$ci i w przypadku
zmian wprowadzonych na budowie réwniez dokonanie korekt tych nastaw w celu uzyskania korcowej petne;
uzytecznosci instalacji.

W czasie co najmniej 72-godzinnego rozruchu probnego nalezy:
e przeprowadzi¢ kontrole prawidtowo$ci pracy urzadzen i elementéw instalacji;
e wykonac dodatkowe korekty regulacji instalacii;
e sprawdzi¢ zgodno$¢ osigganych parametrow projektowych (osiggane cisnienia, temperatury);

e wykonac pomiary poboru pradu przez silniki urzadzen pod katem zgodnosci z danymi podanymi przez
producenta.

Pomiary wykonac¢ przyrzadami posiadajacymi legalizacje i przez osoby uprawnione.

Z chwila, gdy Wykonawca uzna, iz prace montazowe dobiegty konca i ze zakonczona zostata regulacja
funkcjonujacej instalacii, informuje o tym stanie rzeczy Inwestora (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przesytajac
mu formularz zawierajacy wszystkie informacje/dokumenty niezbedne do przeprowadzenia odbioru.

Wymagania w zakresie kontroli wykonania rozdziatu ciepta

Wymagania w zakresie kontroli prawidtowosci realizacji rob6t w zakresie rozdziatu ciepta prowadzi¢
analogicznie do opisanych wyzej kontroli dla instalacji C.0. i C.T.

Odbior robat

Po zakoriczonych pozytywnie probach dla danego odcinka rob6t mozna nastapi¢ do odbioru rob6t czesciowych
a po zakonczeniu wszystkich prac do odbioréw kofcowych. Z chwilg przejecia instalacji przez Inwestora i w terminie
z nim uzgodnionym, Wykonawca wydeleguje jednego ze swoich wykwalifikowanych przedstawicieli w celu
przeszkolenia personelu wyznaczonego przez kierownika obiektu (Inwestora) w zakresie postugiwania sig instalacja.
Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich
elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli, przekaze on réwniez wszelkie informacje niezbedne dla
zapewnienia bezawaryjnej pracy i biezacej obstugi instalacji oraz sporzadzi stosowne Instrukcje Eksploataciji Obiektu.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar i obmiar robot

Jednostkg obmiarowg budowy instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej jest m (metr) przewodu i mm $rednicy,
oraz punkt odbioru $ciekow taki jak podejscie do syfonu do umywalki czy zlewu czy punkt czerpalny, lub inny sposob
obmiaru robot zawarte w Umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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Zatozenia do przedmiaru:

Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robot

Cena umowna obejmuje cato$¢ robot wynikajacych z rysunkow i specyfikacji technicznych i bedzie ustalona
jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robot,

Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegblnych pozycjach przedmiaru rob6t powinny obejmowaé
wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jako$ci w wymaganym terminie, wigczajac w to ponizszy

wykaz:

1. Koszty bezpo$rednie, w tym:

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt, obejmujace ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac;

koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robét,
obejmujace réwniez koszty dostarczenia materiatéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska
robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy;

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiaru robét, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i
demontazu po zakonczeniu robot.

2. Koszty ogoine budowy, w tym:

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy o odpowiednich kwalifikacjach dostosowanych do stopnia trudnosci przedmiotowej Inwestycii,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia
bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe;

koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zuzycia
tych obiektow;

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie
placu budowy, zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektdw i robdt, urzadzenia zabezpieczajace
materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia;

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow i narzedzi kwalifikowanych jako
$rodki nietrwate;

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezbednych zabezpieczen
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robdt, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty
$rodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych;

koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy;

koszty pomiaréw geodezyjnych nieujetych w opisach zakresdw robét objetych poszczegoinymi
pozycjami przedmiaru, optaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terendw na cele
budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu;

koszty badan jakosci materiatéw, robdt i prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach
technicznych, z wytgczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe Zadanie zamawiajacego;

koszty ubezpieczer majatkowych budowy;

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét, optaty graniczne, cta, akcyzy i inne
podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet;
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3.
.

wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogblne koszty budowy , ktére moga wystapi¢ w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi;

Ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce:

ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

wszelkie inne koszty, optaty i naleznosSci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialno$cig
materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajagcymi z treSci rysunkow,
specyfikacji technicznych, warunkdw umowy oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robét
budowlanych.

Informacje dotyczace zakresu pozycji przedmiaru robdt i wymagania dotyczace zakresu cen podanych w

kosztorysie dla poszczegolnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujace informacije i wymagania:

Przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z przetargowg instrukcjg dla oferentéw,
umowa, specyfikacjami technicznymi;

Opisy poszczegblnych pozycji przedmiaru robét nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace
wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac¢, ze
roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane wedtug: specyfikacji technicznych i obowigzujacych
przepisow technicznych, , wiedzy technicznej, wskazéwek zamawiajacego lub jego przedstawiciela
zarzadzajacego realizacjg umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed wstawieniem cen do
kazdej pozycji w przedmiarze robét, wykonawca powinien zapozna¢ sie z odpowiednimi dokumentami
przetargowymi;

Ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robot musza obejmowaé koszty
wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci
wykonania tych robot z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze
z wiedzg techniczng i sztukg budowlana, Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych
faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez
wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru;

Wykonawcy nie zezwala si¢ na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czesci przedmiaru
robot. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych rob6t uwidocznionych na rysunkach
przekazanych Wykonawcy, to koszty tych robét powinny byé przez wykonawce uwzglednione w
cenach wpisanych w istniejacych pozycjach przedmiaru;

W szczegdlnosci, w cenach podanych dla poszczegoinych pozycji przedmiaru robét, Wykonawca
powinien uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na placu budowy i na
stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w przedmiarze robot, a sg
niezbedne dla wykonania robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, wiedzg techniczng i sztukg
budowlang;

Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru rob6t pozostawiono miejsca niewypetnione i
odpowiednio oznaczone ( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisac typ
oferowanego przez siebie materiatu, maszyny itp.;

Podane w rubryce ,podstawa” numery katalogéw , tablic i kolumn sg tylko wskazaniem podstaw
dodatkowych i uzupetniajacych szczegétowych opisow zakresu robét i zasad obmiarowania. Nie
stanowig obowigzujacej podstawy ustalania naktadéw rzeczowych przy kalkulowaniu cen
jednostkowych.
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Sposob obmiaru robot

Sposdb obmiaru robot oraz szczegoty dotyczace ptatnosci i rozliczen powinny by¢ zawarte w Umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Ogodlne zasady obmiaru robét:

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach
podanych w Przedmiarze Robét, lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie. Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest
Umowa podpisana pomigedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Czas przeprowadzania obmiaru:

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Odbior robét:
Rodzaje odbioréw rohét:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
1. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
Odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych;
Odbiorowi czesciowemu;

2

3

4. Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu);
5. Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi;

6

Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
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i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy:

Odbiodr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu rob6t okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér koricowy:

Zasady odbioru koricowego robot:

1.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci;

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakofczenia robét i
przyjecia dokumentow;

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST;

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych;

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego;

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy;

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego):

1.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

a. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

b. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne);

protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
protokoty odbiorow czesciowych;
ustalenia technologiczne;

- @ o o

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty);
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g. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznacze laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ);

h. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ);

i.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen;

j.  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu;
k. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Z chwilg przejecia instalacji przez Inwestora i w terminie z nim uzgodnionym, Wykonawca wydeleguje jednego
ze swoich wykwalifikowanych przedstawicieli w celu przeszkolenia personelu wyznaczonego przez kierownika
obiektu (Inwestora) w zakresie postugiwania sie instalacja. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w
zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli,
przekaze on rowniez wszelkie informacje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i biezacej obstugi instalacji
oraz sporzadzi stosowne Instrukcje Eksploataciji Obiektu.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji:

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbi6r
ostateczny robot(korcowy) robot”

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Dla rob6t tymczasowych ptatno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowaC zgodnie z obmiarem
tymczasowo wbudowanych materiatdéw, diugosci i szerokosci wykonanych wykopow

Nie przewiduje si¢ dodatkowej wyszczegoinionej ptatnosci za roboty towarzyszace, kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie danego
odcinka rob6t w tym zabezpieczenie przed przypadkowym zniszczeniem przez ekipy wykonujace inne odcinki robot.

Generalny Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spoteczno$ci i innych zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach ze swoimi
podwykonawcami.

Roboty zwigzane z izolacja wchodzg w zakres wykonania instalacji (robota podstawowa) jednocze$nie
stanowig osobng pozycje rozliczeniowa.

Roboty zwigzane z obudowg przewoddw za pomocg plyt gipsowo-kartonowych nie wchodzg w zakres
wykonania instalacji jednak muszg zosta¢ wykonane i stanowig robote podstawowg i stanowig osobng pozycje
rozliczeniowa.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE

Podstawowe dokumenty odniesienia zostaty wymieniowe w Specyfikacji ogoinej. Dokumentami stanowigcymi
podstawe wykonywania robét sg miedzy innymi:

1. Pozwolenie na budowe;

Protokoty przekazania terenu budowy;

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

Protokoty odbioru robot;

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Projekt Budowlany;

Projekt Techniczny;

2
3
4
5. Protokoty z narad i ustalen;
6
7
8
9

Projekt Wykonawczy;

10. Ustalenia podczas narad budowy i korespondencja w zakresie tematéw dot. budowy

W odniesieniu do instalacji C.O. i C.T. oraz rozdziatu ciepta wszystkie prace montazowe wykonaé zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacjq projektowg i obowigzujacymi przepisami, i w odniesieniu do ponizszych

dokumentow:

Whytyczne i instrukcje producentow rur. Do okre$lenia wymagan jakie muszg spetnia¢é materialy i urzadzenia
dopuszcza sie stosowanie norm rownowaznych w stosunku do dokumentow wymienionych ponize;.

PN-B-01430:1990
PN-B-02420:1991
PN-B-02421:2000

PN 85/M-69014
PN 77/B-06200

PN-70/ H-97051
Ogodlne wytyczne

PN-70/ H-97052

PN-70/H-97050.

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

Kontrola spawéw
Kontrola spawéw
Ochrona przed korozja, przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania PN-ISO 3443-
8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowania rob6t budowlanych warunki
techniczne, Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych c) Roboty malarskie

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

PN-70/H-97051, KOR3A. Ochrona przed korozjg .Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.

PN-77/B-27604

Ogoline wytyczne.

Materiaty izolacji przeciwwilgociowe

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. z 2022r. poz1225)

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI
INSTAL, zeszyt nr. 6,
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,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Weztéw Cieptowniczych” wydanymi przez COBRTI
INSTAL, zeszyt nr. 8,

Uwagi koncowe

Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystgpieniem do wykonywania roboét,
obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktéw prawnych, norm i
przepisow. Ogolnie mozna przyjaé ze obowigzujace dla wszystkich uczestnikdéw procesu budowlanego sg
postanowienia dokumentéw obowigzujacych w dniu zlozenia projektu do urzedu w celu uzyskania
pozwolenia jednak przy stwierdzeniu przypadkéw dezaktualizacji aktéw prawnych, norm lub przepiséw
nalezy bezzwlocznie zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru w celu okreSlenia dziatan zapobiegajacych
negatywnym skutkom realizacji robdt, w oparciu o zdezaktualizowane dokumenty lub w oparciu o
nieaktualne przepisy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ brakéw, btedow, pomytek lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub w razie potrzeby
Projektanta ktorzy dokonajg odpowiednich uzupetnien i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajacq
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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