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2 CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i 
pomieszczenia rozdziału ciepła wchodzących w zakres inwestycji:  

„Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. Tadeusza 
Sokołowskiego PUM w Szczecinie". 

2.2 Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty podstawowe, wchodzącymi w zakres wykonania, których dotyczy Specyfikacja, to wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót instalacji centralnego ogrzewania (C.O.), ciepła 
technologicznego (C.T.) i pomieszczenia rozdziału ciepła w przedstawione w Projekcie Przetargowym. Szczegółowy 
zakres robót w opisie technicznym koncepcji, PFU oraz części rysunkowej. 

W zakres Robót Wykonawcy instalacji wchodzi: 

1. Uzyskanie akceptacji dla zamawianych urządzeń, zamówienie, dostawa i montaż urządzeń wchodzących w 

skład instalacji; 

2. Rozładunek wszystkich urządzeń i zabezpieczenie ich na placu budowy; 

3. Uruchomienie oraz regulacja urządzeń i instalacji; 

4. Dostawa i montaż instalacji przewodowej C.O. i C.T.; 

5. Dostawa i montaż instalacji i urządzeń rozdziału Ciepła; 

6. Dostawa i montaż podwieszeń, podpór oraz konstrukcji wsporczych pod przewody C.O. i C.T.; 

7. Dostawa i wykonanie izolacji przewodów instalacyjnych; 

8. Wykonanie otworów w ścianach i stropach dla przejścia instalacji [jeżeli takie otwory nie zostały wykonane w 

czasie prac budowlanych] oraz uszczelnienie otworów po zamontowaniu kanałów; 

9. Uszczelnienie otworów w ścianach stanowiących oddzielenie pożarowe masami o odporności ogniowej 

ściany; 

10. Dostosowanie (korekta wymiarowa) konstrukcji wsporczych pod urządzenia; 

11.  Przeprowadzenie wymaganych prób instalacji; 

12.  Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji; 

13.  Przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje; 

14.  Wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej oraz przeprowadzenie szkolenia 

personelu użytkownika; 

15.  Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz z planem 

przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji. 

2.3 Założenia ogólne i informacje wstępne 

1. Poniższe opracowanie wraz z resztą dokumentacji projektowej, stanowi wytyczne do wykonania i odbioru 

robót budowlanych kompletnych i w pełni funkcjonalnych instalacji wewnętrznych branży sanitarnej; 
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2. Brak wyszczególnienia jakiegokolwiek elementu czy akcesoriów, który może być zawarty w projekcie 

warsztatowym lub jest wymagany względami technologicznymi, aby skończoną instalację uznać za kompletną 

i zgodną z założeniami projektowymi, nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku wykonania tych elementów i 

nie stanowi podstawy do rozszerzenia zakresu prac pomiędzy INWESTOREM a WYKONAWCĄ; 

3. Przebieg prób poprawności montażu oraz działania poszczególnych systemów należy uzgodnić z 

INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO BRANŻY SANITARNEJ; 

4. Przebieg prób należy udokumentować poprzez sporządzenie protokołu przeprowadzenia próby, fakt ten musi 

być potwierdzony przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO na danym protokole; 

5. Wszelkie elementy systemowe należy dobierać i wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta oraz 

wymaganiami projektu. System należy stosować w sposób kompletny, wraz z wymaganymi zabezpieczeniami 

i akcesoriami. Niedopuszczalne jest stosowanie tylko wybranych elementów systemu, zastępowanie 

wybranych elementów nieoryginalnymi czy łączenie elementów z różnych systemów. Proponowane 

rozwiązania przez WYKONAWCĘ muszą uzyskać akceptację INWESTORA, a proponowane przez 

WYKONAWCĘ rozwiązania zastępcze muszą uzyskać akceptację INWESTORA oraz PROJEKTANTA oraz 

uwzględniać wpływ na inne branże; 

6. Materiały do wbudowania muszą uzyskać akceptację INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

poprzez akceptację odpowiedniego wniosku materiałowego. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INSPEKTOR 

NADZORU INWESTORSKIEGO może uwzględnić wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię; 

7. Odbiór materiałów na budowie od dostawców należy dokumentować za pomocą protokołów umożliwiających 

identyfikację serii dostarczonego materiału; 

8. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji, należy wyjaśnić z autorami opracowania przed 

przystąpieniem do robót; 

9. Dokumentację należy rozpatrywać całościowo uwzględniając zarówno cześć opisową jak i rysunkową 

projektu, specyfikacje, przedmiary, kosztorysy i inne opracowania branżowe. Przed zamówieniem 

poszczególnych elementów należy sprawdzić kompletność danego rozwiązania i zgodność rozwiązań 

oferowanych przez danego producenta z założeniami projektowymi tak aby spełniały założony cel oraz były 

kompatybilne z pozostałymi elementami danej instalacji. Jeżeli jakiś element został ujęty/opisany tylko w 

jednym z opracowań dotyczących przedmiotowej inwestycji, a nie został ujęty w pozostałych opracowaniach, 

należy go wykonać; 

10. Nie dopuszcza się łączenia elementów produkowanych przez różnych producentów w obrębie jednego 

systemu. Wyjątek stanowi punkt styku poszczególnych systemów lub miejsca zmiany materiału z jakiego są 

wykonywane dane odcinki instalacji; 

11. Dokumentację montażową lub warsztatową opracowuje i dostarcza WYKONAWCA robót w przypadku 

rozwiązań, dla których niemożliwe jest wykonanie szczegółowych rysunków wykonawczych bez 

bezpośredniego wskazania producenta lub dostawcy lub zastosowanie rozwiązań systemowych 

wynikających np. z rozwiązań technologicznych producenta; 

12. Niezależnie od stopnia szczegółowości opisu instalacji w projekcie WYKONAWCA zobowiązany jest do 

wykonania kompletnej i w pełni funkcjonalnej instalacji zgodnie z założeniami projektowymi. Należy 

uwzględnić konieczność wykonywania prób oraz rozruchów poszczególnych instalacji oraz konieczność 

dostosowania ich po wykonaniu do rzeczywistych warunków zaistniałych na budowie; 

13. W obowiązku wykonawcy jest dostarczenie kompletnych urządzeń i rozwiązań, tzn. urządzeń wraz z 

kompletem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umożliwiających podłączenie urządzenia 
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do wewnętrznych instalacji oraz elementów montażowych czy maskujących elementy instalacyjne lub 

wszelkich elementów ekranujących jeżeli wymaga tego dane urządzenie i jego sprawne działanie; 

14. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO; 

15. Wszelkie próby i regulacje instalacji stanowią element kosztu jej wykonania i są elementem koniecznym do 

wykonania, tym samym nie może być żądana za nie dodatkowa opłata przez WYKONAWCĘ; 

16. WYKONAWCA robót sanitarnych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową z 

INWESTOREM; 

17. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO; 

18. WYKONAWCA powinien mieć odpowiednie branżowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejętność 

czytania Dokumentacji technicznej, posiadać odpowiedni zestaw elektronarzędzi i narzędzi specjalistycznych, 

przyrządy pomiarowe, oprogramowania itp.; 

19. Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych 

instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej; 

20. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez INSPEKTORA NADZORU 

INWESTORSKIEGO nie zwalnia WYKONAWCY od odpowiedzialności za ich dokładność; 

21. Parametry techniczne urządzeń i materiałów według opisu technicznego oraz rysunków dokumentacji 

projektowej (DP); 

2.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i roboty tymczasowych 

W zakres prac Wykonawcy oprócz robót podstawowych wchodzą Prace tymczasowe i towarzyszące. 

2.4.1 Prace towarzyszące  

Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 
tymczasowych, w tym wytyczenia geodezyjne i inwentaryzacje powykonawcze.  

Poniżej wymieniono niektóre z Prac towarzyszących: 

1. Prace przygotowawcze (analiza projektu i wyjaśnienie z Projektantem wątpliwości w zakresie 

przedstawionych w nim rozwiązań, przygotowanie wniosków materiałowych, analiza dostępnych na rynku 

produktów i przygotowanie zamówień; analiza ewentualnych rozwiązań zamiennych i uzyskanie dla nich 

akceptacji Inwestora i Projektanta;  dostosowanie rozwiązań projektowych do urządzeń zatwierdzonych 

we wnioskach materiałowych;  projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający warunki w jakich 

będą wykonywane roboty, potwierdzenie z producentem przewodów miejsc kompensacji wydłużeń na 

przewodach. 

2. Projekt technologii i organizacji montażu dla obiektów prefabrykowanych lub elementów o większych 

gabarytach lub masie; 

3. Utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego; 

4. Prace wstępne na obiekcie (Sprawdzenie trasy oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, 

mogące powodować uszkodzenie przewodów, np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru) 

5. Wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku; 

6.  Lokalizacja odbiorników ciepła i innych urządzeń; 
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7.  Wykonanie przekuć przez przegrody; 

8.  Dobór i przygotowanie konsoli i profili pod montaż przewodów; 

9. Wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego; 

10. Ogrodzenie terenu na którym może wystąpić zagrożenie dla osób postronnych; 

11. Sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, zgłoszenie każdego zakończonego elementu robót 

zakrywanych inspektorowi nadzoru oraz przygotowanie dokumentacji potwierdzającej prawidłowość 

wykonania danego odcinka robót; 

12. Transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną wysokość materiałów i 

elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego niezbędnych do wykonania robót; 

13.  Segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów; 

14. Zabezpieczenie przed zniszczeniem wykonanych instalacji; 

15. Zabezpieczenie przed zniszczeniem urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu; 

16. Niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych elementów obiektu; 

17. Wywóz na składowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstałego na skutek prowadzonych robót. 

18. Dostarczenie lub przygotowanie materiałów, 

19. Dostarczenie niezbędnych narzędzi, 

20. Koordynacja międzybranżowa instalacji, ustalenie kolejności wykonywania poszczególnych instalacji (we 

wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, w zakresie kolejności, terminów i przekazywanych frontów 

robót, przy zapewnieniu właściwych warunków do montażu instalacji.) 

21. Identyfikacja i znakowanie wykonanych instalacji; przygotowanie schematów pracy instalacji do 

zamieszczenia w gotowych pomieszczeniach technicznych.  

22. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji eksploatacji budynku;  

Ad1. Prace towarzyszące – W zakres prac przygotowawczych wchodzi ogół prac koniecznych dla prawidłowego 

przygotowania frontu robót i musi być wykonany odpowiednio wcześnie aby nie powodować przestojów 

ekip monterskich i musi uwzględniać czas na wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości w zakresie 

rozwiązań projektowych.  

Ad 21. Instalacje oznakować zgodnie z poniższym opisem: 

• W każdym pomieszczeniu technicznym stanowiącym maszynownię (np. pomieszczenie rozdziału ciepła) 

należy umieścić w widocznym miejscu schemat przedstawiający znajdującą się w nim instalację z 

oznaczeniem wszystkich układów, zaworów, przepustnic, urządzeń kontrolnych oraz numerację 

odpowiadającą tabliczkom znamionowym i kolorystykę odpowiadającą oznakowaniu rurociągów. Schemat 

należy wykonać w kolorze, umieścić na sztywnym podkładzie (np. twarda płyta pilśniowa) i umieścić za 

szkłem. Należy zwrócić uwagę, aby wydruk był wykonany w technice odpornej na blaknięcie pod wpływem 

światła. 

• Wszystkie główne ciągi przewodów i kanałów w pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych 

jednoznacznie oznakować [rodzaje mediów, kierunki przepływu, oznaczenia przewodów, itp.] zgodnie ze 

schematami za pomocą estetycznych, wykonanych w sposób trwały tabliczek (szyldów). 

• Każda pompa, urządzenie z napędem, filtr, zawór odcinający, zawór bezpieczeństwa oraz każda inna 

istotna część instalacji musi zostać zidentyfikowana grawerowaną tabliczką. Treść tabliczki pod względem 

symboliki i ewentualnych piktogramów powinna być zgodna z dokumentacją powykonawczą opracowaną 
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przez Wykonawcę oraz odpowiadać systemowi zdalnego dozoru i sterowania instalacji. Tabliczki należy 

wykonać z dwuwarstwowego tworzywa sztucznego, gdzie warstwę podstawową (grubszą) stanowi 

tworzywo w kolorze białym, warstwę wierzchnią tworzywo kolorowe. Tworzywo powinno być twarde i trudno 

zniszczalne. Tabliczki znamionowe pozwalają na jednoznaczną identyfikacje płynu, rodzaju urządzenia i 

pełnionej funkcji. 

Ad 22 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej: 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie do tego celu przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 

realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w 

celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków i 

opisów technicznych, zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy w formie dokumentacji 

graficznej oraz CD. 

Ad 22. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń: 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót kompletne instrukcje eksploatacji budynku 

składająca się miedzy innymi z instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia 

oraz instalacji. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, zaś wynikające 

stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  

 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia; 

2. Spis treści; 

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy; 

4. Gwarancje producenta; 

5. Wykresy i ilustracje; 

6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu; 

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne; 

8. Instrukcje instalacyjne; 

9. Procedura rozruchu; 

10. Właściwa regulacja; 

11. Procedury testowania; 

12. Zasady eksploatacji; 

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji, 

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek; 

15. Środki ostrożności; 

16. Instrukcja konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń; 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania; 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela 

Producenta; 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych; 
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20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych; 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 

2.4.2 Roboty tymczasowe   

Roboty tymczasowe to prace, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 

Poniżej wymieniono niektóre z nich: 

1. Organizacja placu i zaplecza budowy  

2. Przygotowanie przyłączy mediów do zasilania placu budowy; 

3. Wykonanie tymczasowych wykopów pod instalacje podposadzkowe  lub przyłącza 

4. Wykonanie tymczasowego odprowadzenia wody z dachów za pomocą tymczasowych przewodów  

skutecznie przytwierdzonych do konstrukcji budynku; 

5.  Zabezpieczenia, osłony i oznakowanie miejsca wykonywanych prac przed dostępem osób 

nieuprawnionych oraz likwidacja tego zabezpieczenia, osłon i oznakowania 

6. Oznakowanie ciągów komunikacyjnych na czas robót, 

7. Ustawienie i rozebranie niezbędnych rusztowań, pomostów lub innych obiektów pomocniczych 

zapewniających technologiczną możliwość wykonania robót podstawowych, 

8. Ciągłość utrzymania dostawy mediów podczas wykonywania robót. 

2.5 Informacje o terenie budowy  

Określono w Specyfikacja ogólnej 

2.6 Określenia podstawowe 

Instalacja centralnego ogrzewania –  kompletna instalacja służąca do dostarczenia ciepła ze źródła ciepła 
do pomieszczeń w celu ich ogrzania w okresie zimowym wraz z 
rozdzielaczami, obiektem końcowym w postaci grzejnika wraz z 
systemem zaworów i armatury. 

 

Pomieszczenie Węzła ciepła – Pomieszczenie w którym znajduje się węzeł ciepła. W pomieszczeniu węzła 
ciepła występuje miejsce podziału odpowiedzialności pomiędzy 
dostawcą ciepła a instalacjami budynkowymi. 

 

Pom. rozdziału ciepła – ogół instalacji i urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu rozdziału ciepła i 
służących do poboru ciepła ze źródła ciepła wraz z wymaganym 
pomiarem i regulacją parametrów ciepła w celu dostosowania ich do 
podania ciepła do instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji 
ciepła technologicznego.  

 

Instalacja ciepła technologicznego – kompletna instalacja służąca do dostarczenia ciepła ze źródła ciepła 
do odbiorników we wskazanych urządzeniach takich jak nagrzewnice 
w centralach wentylacyjnych wraz z systemem zaworów i armatury. 
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3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 

TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ 

JAKOŚCI  

3.1 Podstawowe właściwości wyrobów budowlanych 

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów, Wykonawca przedstawią Inspektorowi nadzoru szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła pozyskiwania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 

1. Dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny 

zgodności. 

2. Wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 

techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 

wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów 

bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu 

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

3. Oznakował znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

4. Wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisją Europejską, 

5. Oznakował znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

6. Wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 

jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 

sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej niewymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym ich 
wbudowania w obiekcie budowlanym. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót materiałów i wyrobów nieznanego pochodzenia.  

3.2 Urządzenia i instalacje podlegające dozorowi technicznemu: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące dozoru 
technicznego dla urządzeń i instalacji, m. in.: 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1514), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków 

technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi 

technicznemu (Dz. U. 2022, poz. 68), 
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• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń 

ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. 2019, poz. 211), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012, poz. 1468). 

Urządzenia podlegające dozorowi Transportowemu Dozorowi Technicznemu: 

- rurociągi technologiczne ciśnieniowe wraz z elementami typu: rury, złączki, kształtki, kompensatory, osprzęt 
ciśnieniowy i osprzęt zabezpieczający oraz inne elementy ciśnieniowych (z powłokami ciśnieniowymi), służący do 
przemieszczania płynów w obrębie obiektu przemysłowego, 

- kotły cieczowe, 

- rurociągi technologiczne acetylenu wraz z osprzętem, 

- zbiorniki stałe ciśnieniowe, 

- wodne wymienniki ciepła, 

- wymienniki ciepła płytowe i płaszczowo-rurowe, 

- zbiorniki hydroforowe, 

- zbiorniki sprężonego powietrza, 

- naczynia wzbiorcze ciśnieniowe, 

- zawory bezpieczeństwa, 

- zawory redukcyjne. 

3.3 Materiały i urządzenia alternatywne: 

Przyjęte rozwiązania projektowe w oparciu o konkretne technologie z uwagi na regulacje „Prawa Zamówień 
Publicznych”  może powodować możliwość zamiany przyjętych rozwiązań tak by parametry materiałów 
alternatywnych rozwiązań projektowych były nie gorsze od przedstawianych w projekcie. Istotne parametry 
techniczne równoważnych urządzeń takie jak - wydajność powietrza, spręż dyspozycyjny, moc chłodnicza, moc 
grzewcza, pobór energii elektrycznej, sprawność odzysku ciepła, osiągnięta obliczeniowa temperatura nawiewu, 
poziom mocy akustycznej - nie mogą być gorsze niż wartości podane w projekcie. 

Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi dokumentację zamienną dla alternatywnych rozwiązań, które 
proponuje i przed przystąpieniem do prac uzgodnić warunki zamiany. 

3.4 Dostawa materiałów na budowę: 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 
odbioru technicznego oraz atestem o zgodności z normą.  

3.5 Kontrola jakości materiałów: 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania 
wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO lub uzgodnić z dostawcą wymianę na nowy o prawidłowych parametrach. 

3.6 Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Materiały i urządzenia instalacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych 
do tego celu, niezapylonych, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. Nie należy dopuszczać do deptania i gięcia 
rur i kształtek. Uszkodzone (pogięte, z utraconą geometrią, porysowane, ze zdartą warstwą ocynku) rury i kształtki 
nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 
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Rury instalacyjne stalowe i miedziane należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla 
każdego wymiaru przegrodach – w wiązkach. 

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 
w temperaturze nie niższej niż –15˚C i nie wyższej niż 30˚C – w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od 
urządzeń grzewczych. 

Materiały izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i przewietrzanych. 

Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach 
z zachowaniem odpowiednich przepisów przeciwpożarowych i BHP. 

Materiały izolacyjne należy chronić przed zamoknięciem. 

3.7 Transport materiałów  

Rury w sztangach należy przenosić w minimum dwie osoby. Złączki należy transportować w oryginalnych 
opakowaniach, a po wyjęciu z opakowań zbiorczych niezwłocznie zamontować lub zabezpieczyć przez 
zabrudzeniami lub uszkodzeniem.  

Przy przenoszeniu przewodów należy zwrócić uwagę:  

• aby rury nie ulegały zgięciu; 

• aby do wnętrza rur nie dostawały się zanieczyszczenia; 

• aby przy przenoszeniu przewodów nie uszkodzić ich zewnętrznej ścianki; 

• aby po przeniesieniu na nowe miejsce rury układać na podkładach zabezpieczających przed ich 

uszkodzeniem, nie kłaść rur bezpośrednio na betonowych elementach. 

Dopuszczalny jest transport elementów przeznaczonych do wmontowania w instalację z wykorzystaniem 
podnośników i innego sprzętu mechanicznego,  tylko wtedy gdy rury i złączki znajdują się w opakowaniach zbiorczych 
odpowiednio zabezpieczających elementy przed uszkodzeniem. Pojedyncze kształtki transportować ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wpływa niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt powinien być w dobrym stanie 
technicznym i posiadać dokumenty dopuszczające do jego użytkowania. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń i elementów instalacji wodno-
kanalizacyjnych, grzewczych oraz ciepła technologicznego należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w 
szczególności: 

• Transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 

przesuwaniem się wewnątrz ładowni. Na czas transportu należy z przewożonych urządzeń 

zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie elementy mniej odporne na wstrząsy 

i drgania, jak, np. elementy AKP, termometry, manometry, itp.; 

• Armaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub 

uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.; 

• Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji na stanowiska montażu bezpośrednio przed 

montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy 

to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

3.8 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych dla instalacji: 

Instalacja  
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Instalacja centralnego  

ogrzewania grzejnikowego              

od grzejników do rozdzielaczy 

System rur warstwowych PERT-Al-PERT.  

Instalacja centralnego  

ogrzewania grzejnikowego              

od rozdzielaczy do pom. 

rozdziału ciepła 

Rury stalowe, bez szwu wg PN−74/H−74209 lub równoważnej, spawane 

malowane i zaizolowane. Dopuszcza się zamianę na przewody 

rowkowane łączone za pomocą złączek do rur rowkowanych. Dopuszcza 

się zamianę na rury PP (do DN50) stabilizowane wkładką aluminiową przy 

zachowaniu przez Wykonawcę podczas dobory przewodów zamiennych 

średnicy wewnętrznej przewodu równej lub większej średnicy wewnętrznej 

przewód wskazanego w projekcie.   

Instalacja ciepła 

technologicznego 

przewody tranzytowe 

Rury stalowe, bez szwu wg PN−74/H−74209 lub równoważnej, spawane 

malowane i zaizolowane. Dopuszcza się zamianę na przewody 

rowkowane łączone za pomocą złączek do rur rowkowanych. Dopuszcza 

się zamianę na rury PP (do DN50) stabilizowane wkładką aluminiową przy 

zachowaniu przez Wykonawcę podczas dobory przewodów zamiennych 

średnicy wewnętrznej przewodu równej lub większej średnicy wewnętrznej 

przewód wskazanego w projekcie. 

Instalacja ciepła 

technologicznego 

Podłączenie odbiorników 

(centrale wentylacyjne) 

Rury stalowe, bez szwu wg PN−74/H−74209 lub równoważnej, spawane 

malowane i zaizolowane. Dopuszcza się zamianę na przewody 

rowkowane łączone za pomocą złączek do rur rowkowanych. Dopuszcza 

się zamianę na rury PP (do DN50) stabilizowane wkładką aluminiową przy 

zachowaniu przez Wykonawcę podczas dobory przewodów zamiennych 

średnicy wewnętrznej przewodu równej lub większej średnicy wewnętrznej 

przewód wskazanego w projekcie. 

Kable grzewcze  

Zabezpieczenie przed zamarznięciem przewodów ciepła 

technologicznego na obiegach 10h/5dni w obrębie nieogrzewanego 

garażu podziemnego 

Grzejniki 

fabrycznie pokryte emalią koloru białego 

W pomieszczeniach czystych, o podwyższonych wymaganiach 
higienicznych grzejniki higieniczne. 

W pomieszczeniach wilgotnych grzejniki ocynkowane 

Szafki podtynkowe 
fabrycznie pokryte emalią koloru białego (lub wg. wskazań architektury) 

 

4 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 

ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

4.1 Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót budowlanych  

Do zgrzewania rur tworzywowych zależy używać tylko i wyłącznie zgrzewarek i zaciskarek zaakceptowanych 
przez producenta danej rury. Zgrzewarka/zaciskarka musi być całkowicie sprawna i w dobrym stanie, aby zapewnić 
szczelność poszczególnych połączeń. Do fazowania, przycinania, wygładzania i innego obrabiania zakończeń 
przewodów należy używać tylko narzędzi zgodnych z wytycznymi producenta danej rury, zgodnie z instrukcją 
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montażu. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wpływa niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych. Sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i posiadać dokumenty dopuszczające do jego 
użytkowania. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Do wykonania zamówienia wykonawca powinien posiadać narzędzia i sprzęt typowy dla wyposażenia montera 
instalacji, a w szczególności: 

• wiertarka zwykła i udarowa; 

• szlifierka kątowa; 

• nożyce do cięcia; 

• gwintownice ręczne i mechaniczne; 

• drobne narzędzia monterskie blacharsko-ślusarskie; 

• sprzęt do lutowania rurociągów freonowych; 

• zestaw spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego; 

• zgrzewarka elektrooporowa; 

• zestaw pompowy do prób ciśnieniowych; 

• aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry); 

• zestaw pomiarowy; 

• rusztowania zwykłe i przesuwne. 

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone, a 
jeżeli tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch stwarza zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie. Prace montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż.  

Pracownicy powinny być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, 
estetyczne i czyste ubranie ochronne. 

5 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW TRANSPORTU   

5.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu: 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów, konstrukcji, urządzeń itp. - niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót instalacyjnych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przedmioty w sposób zapobiegający ich przemieszczaniu i uszkodzeniu. 

Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn o dużej masie lub znacznym gabarycie należy 
przeprowadzać za pomocą dźwigów lub posługując się pomostem - pochylnią. 
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Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy 
wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. za pomocą dźwigów 
oraz na pochylniach należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, 
transporcie i wyładunku ręcznym — aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

Potrzebne środki transportowe do realizacji zadania: 

• Samochód dostawczy – 0,9 Mg; 

• Samochód skrzyniowy  - 5-10 Mg; 

• Dźwig – 100 Mg. (z uwagi na potrzebny wysięg) 

• Żuraw samochodowy 

• Koparka gąsienicowa   

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA  ROBÓT BUDOWLANYCH Z 

PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 

TOLERANCJI WYMIAROWYCH I SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ 

NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, 

PRZERW I OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE 

6.1 Sposób wykończenia poszczególnych elementów i szczegóły technologiczne 

Projektowane jest pomieszczenie rozdziału ciepła dla wszystkich urządzeń grzewczych zlokalizowanych w 
projektowanym budynku. Przewiduje się lokalizację pomieszczenia rozdziału ciepła na najniższej kondygnacji i  
zasilana będzie z istniejącej kotłowni szpitala. Rozdział ciepła będzie pokrywać zapotrzebowanie ciepła na cele c.o., 
c.t., went. oraz c.w.u. (z uwzględnieniem przegrzewu dezynfekcyjnego) w okresie zimowym. W okresie letnim pobór 
ciepła następować będzie tylko w celu podgrzania c.w.u. oraz będzie dostarczane CT dla potrzeb central 
wentylacyjnych. W pomieszczeniu przewidzieć studzienkę schładzająca. Studzienka schładzająca będzie służyła do 
przejmowania gorącej wody spuszczonej z instalacji. Odprowadzenie wody ze studzienki zaplanowano grawitacyjnie. 
Opróżnianie instalacji do studzienki musi następować pod kontrolą obsługi, tak aby nie dopuścić do sytuacji, w której 
do instalacji trafi gorąca woda.  

Grzejnikowa instalacja centralnego ogrzewania będzie eksploatowana wg. regulacji pogodowej (czujnik 
temperatury zewnętrznej + programowane obniżenie temperatury wewnętrznej na czas przerw w pracy), 
nagrzewnice central wentylacyjnych według własnych automatyk regulacyjnych. Nagrzewnice wodne central 
wentylacyjnych będą regulowane automatycznie w taki sposób, aby powietrze nawiewane miało stałą temperaturę 
wcześniej zaprogramowaną (czujnikiem wiodącym będzie czujnik temperatury nawiewu). 

Zaprojektowano grzejnikową instalacje centralnego ogrzewania w systemie rozdzielaczowym. Na każdej 
kondygnacji w pobliżu każdego pionu będą rozmieszczone szafki rozdzielaczowe podtynkowe. Z szafek przewodami 
w posadzce zasilane będą poszczególne grzejniki w pomieszczeniach. Przewody poziome instalacji należy układać 
ze spadkiem 0,3% w kierunku źródła lub najbliższego spustu. W najwyższych punktach instalacji i na szczytach 
pionów zamontować zawory stopowe z odpowietrznikami automatycznymi. Instalacja rurowa prowadzona będzie w 
dedykowanych do tego szachtach technicznych. Instalacja centralnego ogrzewania sterowana będzie automatyką 
rozdziału ciepła. Lokalizację grzejników, zaworów, tras przewodów oraz średnice pokazano w części rysunkowej 
Dokumentacji Projektowej. 

Zaprojektowano grzejniki stalowe, płytowe, o ilości płyt 1, 2 lub 3 i wysokości H = 600 i 900 mm,  
w zależności od zapotrzebowania na ciepło w danym pomieszczeniu. Każdy grzejnik będzie wyposażony w zawór 
termostatyczny, ręczny odpowietrznik oraz armaturę z możliwością odcięcia odbiornika od instalacji. Grzejniki są 
fabrycznie pokryte emalią koloru białego i nie wymagają malowania. Każdy grzejnik będzie wyposażony w komplet 
wieszaków naściennych lub podpór. 
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Grzejniki projektuje się w standardzie podłączenia: 

• typu V, zintegrowane, z wbudowana wkładką zaworową przystosowaną do zamontowania głowicy 

termostatycznej, z dodatkową konsolą podłączeniową od dołu przez zestaw podłączeniowy. 

• typu C, bez wbudowanej wkładki zaworowej przystosowaną do zamontowania głowicy 

termostatycznej. Przed grzejnikiem należy dodatkowo zamontować zawór termostatyczny prosty 

wyposażony w głowice termostatyczną (grzejniki w wybranych klatkach schodowych).   

Lokalizacja grzejników zgodnie z częścią rysunkową Dokumentacji Projektowej.  

W pomieszczeniach z natryskami i innych pomieszczeniach wilgotnych (np.: pomieszczenie przyłącza wody) 
zamontować grzejniki ocynkowane aby wydłużyć ich żywotność).  

W okresach przejściowych (jesień, wiosna) przy wyłączonym przez termostat temperaturowy grzaniu, 
zachować przepływ w instalacji grzejnikowej min. 5%. Regulacja instalacji ogrzewania grzejnikowego odbywać się 
będzie przy pomocy odpowiednio dobranych średnic rurociągów oraz odpowiedniej nastawy wstępnej zaworu 
termostatycznego przy grzejnikach. 

W celu podgrzania powietrza w centralach wentylacyjnych zastosowane zostaną w nich wodne i glikolowe 
nagrzewnice powietrza, które będą zasilane w ciepło poprzez instalację ciepła technologicznego. Projektowana 
instalacja ciepła technologicznego jest usługowa w stosunku do instalacji wentylacji mechanicznej.  

Przewody ciepła technologicznego prowadzone będą z pomieszczenia rozdziału ciepła do pomieszczenia 
wentylatorowni na kondygnacji podziemnej oraz na dach budynku. Nośnikiem ciepła w instalacji ciepła 
technologicznego dla centrale wentylacyjne na kondygnacji podziemnej będzie woda, a dla central wentylacyjnych 
na dachu budynku nośnikiem ciepła będzie 40% roztwór glikolu propylenowy. Wymiennik separacyjny zaplanowany 
został w przestrzeni maszynowni wody lodowej. Każda nagrzewnica w centrali (pracująca na powietrzu 
zewnętrznym) będzie posiadała własny węzeł regulacji wydajności. Regulację wydajności nagrzewnicy zapewni 
zawór regulacyjny sterowany z układu automatyki centrali wentylacyjnej. Kurtyny powietrzne zamontowane nad 
drzwiami wejściowymi na parterze zasilane będą w ciepło z osobnego obiegu wyprowadzonych z pomieszczenia 
rozdziału ciepła.  

Przed każda centralą wentylacyjną należy zamontować węzeł regulujący ilość ciepła dostarczaną do centrali 
wentylacyjnej. W węźle znajdować się będą: zawory odcinające i balansujące; filtr siatkowy; zespół pomiarowy: 
(manometry i termometry). Węzły regulacyjne montowane są możliwie jak najbliżej central, dla central zewnętrznych 
w osłonach z blachy ocynkowanej wykonanych jako elementy prefabrykowane na budowie. 

6.1.1 Szczegóły technologiczne – Instalacje C.O., C.T. 

Rurociągi instalacji C.O. i C.T. zlokalizowane w sufitach podwieszanych, szachtach instalacyjnych i odcinkach 
tranzytowych, w tym podejść w ściankach wykonać z rur stalowych zaciskowych lub spawanych  lub z rur PP 
stabilizowanych wkładką aluminiową zgrzewanych (dla średnic ≤ DN50)  i z rur stalowych, bez szwu wg PN-
74/H/74209 lub równoważnej. Grubość powłoki określona po wybraniu producenta farby zgodnie z wytycznymi 
producenta. Przewody doprowadzające ciepło od szafek do grzejników wykonać z rur wielowarstwowych typu 
PERT/ALPERT. 

Kompensacja wydłużeń cieplnych zaprojektowano przez naturalne załamania trasy przewodów 
(samokompensacja). Przewody poziome pod stropami, piony itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 
uchwytach masywnych) i ruchomych (w uchwytach przesuwnych, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych 
w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Między punktami 
stałymi rurociągi muszą być mocowane do ściany, sufitu konstrukcyjnego lub innej przegrody budowlanej na 
podporach przesuwnych. Po wyborze producenta rur należy uzgodnić z wymaganiami producenta kompensację 
przewodów i zastosować dedykowane rozwiązanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na długie odcinki, tj. na 
odcinki w pionach oraz poziomy w korytarzach. Należy stosować atestowane zawiesia.  

Przewody poziome pod stropami, piony itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach 
masywnych) i ruchomych (w uchwytach przesuwnych, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Należy stosować 
atestowane zawiesia. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych 
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(gilzach), umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodów w ścianach i stropach. W miejscach przejść 
rurociągów przez przegrody budowlane należy stosować połowę izolacji termicznej, która zapewni przejście 
elastyczne, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przy przejściach przez przegrody oddzielenia 
pożarowego należy stosować rozwiązania systemowe, zgodnie z wymaganiami systemu i aktualnej aprobaty. 
Przejścia wykonać w gilzach ochronnych uszczelnionych masą zabezpieczenia p.poż. o odporności ogniowej równej 
odporności tych przegród. Przy przejściach ppoż. przewody prowadzić bez otuliny.  

Większe otwory zostaną wykonane podczas budowy stanu surowego. Przed przystąpieniem do prac należy 
sprawdzić czy ich lokalizacja i rozmiar pozwoli na przeprowadzenie instalacji. W zakres prac wykonawcy wchodzą 
wszystkie otwory nie wykonane na etapie budowy dla stanu surowego. W przypadku otworów małych do 10cm 
średnicy należy przyjąć, że wykonawca musi wykonać wszystkie otwory. Otwory wykonać poprzez wywiercenie 
wiertnicą z zamontowana koronką o odpowiedniej średnicy. W przypadku otworów większych wykonanych podczas 
budowy stanu surowego ze względu na 2cm tolerancję w ich wykonaniu może zajść konieczność korekty (podkucia) 
otworu taka korekta wchodzi w zakres prac wykonawcy.  

Instalacja musi zostać doposażona w manometry, termometry, odpowietrzniki w najwyższych punktach oraz 
spusty w najniższych punktach. Jeśli producent danego urządzenia wymaga przed urządzeniem należy zamontować 
filtr. Jeśli po zmontowaniu danej instalacji istnieje konieczność jej przepłukania wykonawca w swoim zakresie musi 
zamontować dodatkowe króćce umożliwiające płukanie danej instalacji. Aby uniknąć zabrudzenia urządzeń na etapie 
montażu, połączenie ich do instalacji może nastąpić dopiero po przepłukaniu i oczyszczeniu danej instalacji z opiłków 
i fragmentów materiału, który mógł dostać się do rur podczas montażu. Wykonawca w razie potrzeby w swoim 
zakresie przygotuje rysunki warsztatowe zawierające wszystkie rozwiązania w w/w zakresie. 

Lutowanie, skręcanie i spawanie rurociągów może być wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone oraz 
posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Przy wszystkich pracach należy zachować 
przepisy BHP: Dz.U.2000.040.0470 "Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych". Przed uruchomieniem należy instalację przepłukać w 
ten sposób, że przy zamkniętych zaworach należy podać do głównych rurociągów wodę wodociągową i kolejno 
otwierać zawory przy ostatnich odbiornikach w gałęzi lub też poprzez odwodnienia kolektorów. Na końcówki zaworów 
należy założyć złączkę do węża ogrodowego. Wodę odprowadzić do kanalizacji. Płukać do momentu, aż z końcówki 
węża wypływać będzie woda klarowna bez zabarwienia. Układ wstępnie odpowietrzyć. Badanie szczelności 
przeprowadzić przed zakryciem przewodów oraz przed założeniem izolacji cieplnej, wg Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRTI INSTAL. Instalację należy przepłukać, napełnić zimną wodą, 
odpowietrzyć i dokonać przeglądu przy ciśnieniu statycznym słupa wody. Po upływie okresu co najmniej doby i 
stwierdzeniu gotowości systemu przeprowadzić próbę szczelności na zimno ciśnieniem równym ciśnieniu roboczemu 
powiększonemu o 2 bary (lecz nie mniejszym niż 4 bar), następnie próbę na gorąco. Wszelkie znalezione usterki  i 
nieszczelności należy usunąć. Rurociągi należy izolować cieplnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 7 czerwca 2019 roku, poz. 1065. – Tabela 1. Izolację rurociągów  c.t. prowadzone na dachu należy dodatkowo 
zabezpieczyć płaszczem z blachy ocynkowanej lub aluminiowym. Przebieg prób należy uzgodnić z Inspektorem 
Nadzoru Inwestorskiego. 

6.1.2 Szczegóły technologiczne – Instalacja pomieszczenia rozdziału ciepła 

Montaż przewodów stalowych 

Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), 
mogące powodować uszkodzenia przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy i muru) 

Kolejność wykonania robót: 

1. Wyznaczenie ułożenia rur; 

2. Wyznaczenie gniazd i osadzenie uchwytów; 

3. Przecinanie rur; 

4. Ułożenie tulei ochronnych; 

5. Ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym; 

6. Wykonanie połączeń. 
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Montaż przewodów stalowych wykonać w technologii spawania ściśle według instrukcji i zaleceń producenta.  

Montaż przewodów z rur stalowych przewodowych zgodnych z PN–H–74200:1998, PN–H–74244:1979, PN–
80/H–74219 lub równoważnymi. Połączenia przewodów wykonać poprzez spawanie gazowe lub łukowe elektrodami 
otulonymi. Przy połączeniu spawanym należy możliwie ograniczyć powierzchnie spoiny stykającą się z czynnikiem 
znajdującym się w przewodzie. Należy stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem, nie stosować połączeń 
jednostronnych spawanych na zakładkę i spoin punktowych. Nie należy stosować centrowania z zastosowaniem nie 
dających się usunąć wkładek. Powierzchnie do łączenia należy przygotować poprzez odpowiednie ukosowanie. 

Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Do spawania łukowego należy stosować 
odpowiednio dobrane elektrody otulone. Zależnie od metody należy stosować PN–65/M–69013 lub PN–75/M–69014, 
PN–88/M–69420 lub równoważne. Spawanie rur powinny wykonywać firmy mające odpowiednie możliwości 
technologiczne, dysponujące uprawnionymi spawaczami. 

Przewody zabezpieczyć przed korozją poprzez oczyszczenie, odtłuszczenie oraz pokrycie powłoką malarską 
powierzchni zgodnie z PN–H–97053:1979 i PN–H–97070:1979 lub równoważnymi. Połączenia z armaturą 
regulacyjną należy wykonać jako złącze rozłączne gwintowane lub kołnierzowe. Połączenie może być wykonane z 
uszczelnieniem na gwincie zgodnie z PN–ISO 7–1:1995 lub równoważnie. Gwint może być wykonany w materiale 
rodzimym elementów łączonych metodą obróbki mechanicznej lub w trakcie wtrysku. Gwinty powinny być równo 
nacięte. Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych 
(przewidzianych przez producenta) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, 
niedopuszczalne jest dokręcenie zbyt słabe, zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia 
łączonych elementów. Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą.  

Montaż pomp 

Wykonawca winien zadbać, aby wszystkie prace montażowe wykonywane były przez autoryzowany i 
wykwalifikowany personel fachowy, dostatecznie zaznajomiony ze sprzętem przez wnikliwe przestudiowanie 
instrukcji eksploatacji. Prace przy urządzeniu należy z zasady wykonywać tylko po jego wyłączeniu. Należy 
bezwzględnie zachować opisany w instrukcji eksploatacji sposób wyłączania urządzenia. Przy montażu pomp z 
owalnymi otworami na śruby w kołnierzach należy bezwzględnie stosować podkładki. Pompę należy instalować z 
wałem w położeniu poziomym. Strzałki na korpusie pompy oznaczają kierunek przepływu czynnika. Przyłącze 
elektryczne i niezbędne zabezpieczenia powinien wykonać uprawniony elektryk, zgodnie z normami 
elektrotechnicznymi. 

Bezpośrednio po zakończeniu prac należy ponownie zamontować względnie uruchomić wszystkie urządzenia 
zabezpieczające i ochronne. Przebudowy lub zmiany w pompie dozwolone są tylko po uzgodnieniu z producentem. 
Oryginalne części zamienne i autoryzowany przez producenta osprzęt służą zapewnieniu bezpieczeństwa. Za skutki 
stosowania innych części ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

Wszystkie pompy wymagające utrzymywanie zadanej dyspozycji wyposażone w fabryczny czujnik różnicy 
ciśnień. Wartość zadana dla pomp będzie przesyłana z BMS poprzez sygnał 0-10VDC. Wszystkie pompy 
wyposażone w styki bezpotencjałowe załączanie oraz sygnalizujące pracę oraz awarię każdej pompy.  

Montaż armatury 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych i kołnierzowych. Kolejność 
wykonania robót: 

1. Sprawdzenie działania zaworu; 

2. Przygotowanie elementów łączących na przewodach; 

3. Skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było 
skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowo przechodzącej przez oś przewodu. Montaż zaworów 
technologicznie przystosowanych do połączeń spawanych wykonać poprzez spawanie gazowe lub łukowe 
elektrodami otulonymi. Przy połączeniu spawanym należy możliwie ograniczyć powierzchnię spoiny stykającą się z 
czynnikiem znajdującym się w przewodzie. Należy stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem, nie 
stosować połączeń jednostronnych spawanych na zakładkę i spoin punktowych. Nie należy stosować centrowania z 
zastosowaniem nie dających się usunąć wkładek. Powierzchnie do łączenia należy przygotować poprzez 
odpowiednie ukosowanie. Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Do spawania łukowego 
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należy stosować odpowiednio dobrane elektrody otulone. Zależnie od metody należy stosować PN–65/M–69013 lub 
PN–75/M–69014, PN–88/M–69420 lub równoważne. Spawanie rur powinny wykonywać firmy mające odpowiednie 
możliwości technologiczne, dysponujące uprawnionymi spawaczami. 

Montaż wymienników ciepła 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych. Kolejność wykonania 
robót: 

1. Przygotowanie elementów łączących na przewodach; 

2. Skręcenie połączenia. 

Na wymiennikach zainstalować prefabrykowaną izolację wykonaną dla urządzenia. 

6.2 Tolerancja wymiarowa 

Wszelkie przewody wskazane w projekcie należy wykonać o dokładnie takiej średnicy jak jest wskazana w 
projekcie. Dopuszczalne są kilku centymetrowe przesunięcia przewodów jeśli zachowana jest ich funkcja. 
Przesunięcie nie może powodować kolizji z innymi instalacjami, nie może powodować również powstania miejsc 
gdzie będzie gromadzić się powietrze lub powstaną miejsca z których nie da się odprowadzić wody w przypadku 
opróżniania instalacji. 

6.3 Informacje dotyczące odcinków robót 

Odcinki robót należy uzgodnić Z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinakami mogą być poszczególne 
gałęzie instalacji. Odcinki robót należy poddać odpowiednim próbom, a po ich pozytywnym wyniku zgłosić gotowość 
odbioru Inspektorowi Nadzoru. Inspektor Nadzoru jest zobligowany do odbioru prawidłowo wykonanych odcinków w 
ustalonym czasie z wykonawcą jednak nie później niż w ciągu 7 dni.   

7 OPIS DZIAŁAŃ ZWIAZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 

ODNIESIENIA 

Podstawowymi dokumentami odniesienia zawierającymi informację w jaki sposób prowadzić kontrolę, badania oraz 
wykonywać instalacje są: 

• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI 

INSTAL, zeszyt nr. 6, 

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Węzłów Ciepłowniczych” wydanymi przez COBRTI 

INSTAL, zeszyt nr. 8, 

7.1 Kontrola jakości robót 

Wykonawca należy opracuje i przedstawi do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia 
Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową. Program Zapewnienia Jakości 
winien zawierać: 

1. Część ogólną opisującą: 

a. organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót; 

b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

c. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

d. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 

e. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,- 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli; 
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f. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

a. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie do montażu instalacji; 

b.  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie do kontroli jakości wykonanych prac;  

c. rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp.; 

d. sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 

poszczególnych elementów robót; 

e. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

Instalację ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania należy poddać próbie szczelności na 
poszczególnych odcinkach robót zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Poszczególne 
odcinki poddać co najmniej próbie ciśnieniowej poprzez zakorkowanie na wszystkich elementach końcowych, 
napełnić wodą pod 1,5 razy większym ciśnieniem niż ciśnienie robocze, a następnie po odpowietrzeniu instalacji na 
manometrze podłączonym do badanego odcinka, badać spadek ciśnienia przez 24 godziny. Przebieg prób należy 
uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanego przez Wykonawcę sprzętu i jakości wykonywanych Robót zgodnie z podpisaną 
umową i wymaganiami SST. W szczególności obejmują: 

1. Badanie jakości sprzętu; 

2. Kontrolę prawidłowości wykonania robót; 

3. Ocenę estetyki wykonanych robót; 

4. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego. 

7.1.1 Zasady kontroli jakości robót: 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzone zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 

7.2 Wymagania w zakresie kontroli wykonania instalacji C.O. i C.T. 

Badanie szczelności przeprowadzić przed jej zakryciem oraz przed założeniem izolacji cieplnej. Urządzenia 
takie jak naczynia wzbiorcze powinny być odłączone od instalacji podczas próby szczelności na zimno. Instalację 
należy przepłukać, napełnić zimną wodą, odpowietrzyć i dokonać przeglądu przy ciśnieniu statycznym słupa wody. 
Po upływie okresu co najmniej doby i stwierdzeniu gotowości systemu, przeprowadzić próbę szczelności na zimno 
ciśnieniem równym ciśnieniu roboczemu powiększonemu o 2 bary (lecz nie mniejszym niż 4 bar), następnie wykonać 
próbę na gorąco. Wszelkie znalezione usterki i nieszczelności należy usunąć.  
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Próby należy wykonywać przy odpowiednio dobranym ciśnieniu pracy zwracając uwagę na podział instalacji na 
obiegi: 

Obieg grzejnikowy 

Obieg instalacji dla kurtyn powietrza 

Obieg CT wodny  

Obieg CT glikolowy 

Po zakończeniu prac montażowych, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca przystępuje do 
oględzin poprawności i jakości montażu. Następnie przystępuje do uruchomienia instalacji oraz wykonywania prób, 
pomiarów i prac wykończeniowych oraz regulacyjnych. Wykonawca ma obowiązek wykonać pełną regulację układów 
poprzez ustawienie odpowiednich nastaw na zaworach i odbiornikach ciepła, a w razie konieczności i w przypadku 
zmian wprowadzonych na budowie również dokonanie korekt tych nastaw w celu uzyskania końcowej pełnej 
użyteczności instalacji.     

W czasie co najmniej 72–godzinnego rozruchu próbnego należy: 

• przeprowadzić kontrolę prawidłowości pracy urządzeń i elementów instalacji; 

• wykonać dodatkowe korekty regulacji instalacji; 

• sprawdzić zgodność osiąganych parametrów projektowych (osiągane ciśnienia, temperatury); 

• wykonać pomiary poboru prądu przez silniki urządzeń pod kątem zgodności z danymi podanymi przez 

producenta. 

Pomiary wykonać przyrządami posiadającymi legalizację i przez osoby uprawnione. 

Z chwilą, gdy Wykonawca uzna, iż prace montażowe dobiegły końca i że zakończona została regulacja 
funkcjonującej instalacji, informuje o tym stanie rzeczy Inwestora (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przesyłając 
mu formularz zawierający wszystkie informacje/dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru.  

7.3 Wymagania w zakresie kontroli wykonania rozdziału ciepła 

Wymagania w zakresie kontroli prawidłowości realizacji robót w zakresie rozdziału ciepła prowadzić 
analogicznie do opisanych wyżej kontroli dla instalacji C.O. i C.T.  

7.4 Odbiór robót 

Po zakończonych pozytywnie próbach dla danego odcinka robót można nastąpić do odbioru robót częściowych 
a po zakończeniu wszystkich prac do odbiorów końcowych.  Z chwilą przejęcia instalacji przez Inwestora i w terminie 
z nim uzgodnionym, Wykonawca wydeleguje jednego ze swoich wykwalifikowanych przedstawicieli w celu 
przeszkolenia personelu wyznaczonego przez kierownika obiektu (Inwestora) w zakresie posługiwania się instalacją. 
Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich 
elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli, przekaże on również wszelkie informacje niezbędne dla 
zapewnienia bezawaryjnej pracy i bieżącej obsługi instalacji oraz sporządzi stosowne Instrukcje Eksploatacji Obiektu.  

8 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8.1 Przedmiar i obmiar robót 

Jednostką obmiarową budowy instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej jest m (metr) przewodu i mm średnicy, 
oraz punkt odbioru ścieków taki jak podejście do syfonu do umywalki czy zlewu czy punkt czerpalny, lub inny sposób 
obmiaru robót zawarte w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
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8.2 Założenia do przedmiaru: 

Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót 

Cena umowna obejmuje całość robót wynikających z rysunków i specyfikacji technicznych i będzie ustalona 
jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót, 

Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót powinny obejmować 
wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości w wymaganym terminie, włączając w to poniższy 
wykaz: 

1. Koszty bezpośrednie, w tym: 

• koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmujące płace 

bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac; 

• koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, 

obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu bezpośrednio na stanowiska 

robocze lub na miejsca składowania na placu budowy; 

• koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji 

przedmiaru robót, obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i 

demontażu po zakończeniu robót. 

2. Koszty ogólne budowy, w tym: 

• koszty zatrudnienia przez Wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego 

budowy o odpowiednich kwalifikacjach dostosowanych do stopnia trudności przedmiotowej Inwestycji, 

obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, wynagrodzenia 

uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń, wynagrodzenia 

bezosobowe, które wg wykonawcy obciążają daną budowę; 

• koszty montażu i demontażu obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub zużycia 

tych obiektów; 

• koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące drogi 

tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie 

placu budowy, zastępcze źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające 

materiały i roboty przed deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia; 

• koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i narzędzi kwalifikowanych jako 

środki nietrwałe; 

• koszty bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmujące koszty wykonania niezbędnych zabezpieczeń 

stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, koszty odzieży i obuwia ochronnego, koszty 

środków higienicznych, sanitarnych i leczniczych; 

• koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy; 

• koszty pomiarów geodezyjnych nieujętych w opisach zakresów robót objętych poszczególnymi 

pozycjami przedmiaru, opłaty za zajęcie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele 

budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu; 

• koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach 

technicznych, z wyłączeniem badań i prób wykonywanych na dodatkowe żądanie zamawiającego; 

• koszty ubezpieczeń majątkowych budowy; 

• koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne 

podatki należne za robociznę, materiały i sprzęt; 



Temat:  Szpitalny Oddział Ratunkowy 

 Stadium: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

  

  str. II.II.23   

  

• wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy , które mogą wystąpić w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i 

prawnymi; 

3.  Ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę: 

• ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez wykonawcę zysk; 

• wszelkie inne koszty, opłaty i należności, związane z wykonywaniem robót,  odpowiedzialnością 

materialną i zobowiązaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, 

specyfikacji technicznych, warunków umowy oraz przepisów dotyczących wykonywania robót 

budowlanych. 

Informacje dotyczące zakresu pozycji przedmiaru robót i wymagania dotyczące zakresu cen podanych w 
kosztorysie dla poszczególnych pozycji przedmiaru, w tym następujące informacje i wymagania: 

• Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z przetargową instrukcją dla oferentów, 

umową, specyfikacjami technicznymi; 

• Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie definiujące 

wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy przyjmować, że 

roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według: specyfikacji technicznych i obowiązujących 

przepisów technicznych, , wiedzy technicznej, wskazówek zamawiającego lub jego przedstawiciela 

zarządzającego realizacją umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed wstawieniem cen do 

każdej pozycji w przedmiarze robót, wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami 

przetargowymi; 

• Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót muszą obejmować koszty 

wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla zapewnienia zgodności 

wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a także 

z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych 

faz operacyjnych związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez 

wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru; 

• Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części przedmiaru 

robót. Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach 

przekazanych Wykonawcy, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w 

cenach wpisanych w istniejących pozycjach przedmiaru; 

• W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót, Wykonawca 

powinien uwzględnić konieczność wykonywania wszelkich prac pomocniczych na placu budowy i na 

stanowiskach roboczych, jeżeli prace takie nie zostały wymienione w przedmiarze robót, a są 

niezbędne dla wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i sztuką 

budowlaną; 

• Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robót pozostawiono miejsca niewypełnione i 

odpowiednio oznaczone ( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisać typ 

oferowanego przez siebie materiału, maszyny itp.; 

• Podane w rubryce „podstawa” numery katalogów , tablic i kolumn są tylko wskazaniem podstaw 

dodatkowych i uzupełniających szczegółowych opisów zakresu robót i zasad obmiarowania. Nie 

stanowią obowiązującej podstawy ustalania nakładów rzeczowych przy kalkulowaniu cen 

jednostkowych. 
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8.3 Sposób obmiaru robót 

Sposób obmiaru robót oraz szczegóły dotyczące płatności i rozliczeń powinny być zawarte w Umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

8.3.1 Ogólne zasady obmiaru robót: 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową w 
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Przedmiarze Robót, lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestie obmiarowe i przedmiarów jest 
Umowa podpisana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

8.3.2 Czas przeprowadzania obmiaru: 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru 

 

9 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

9.1 Odbiór robót: 

9.1.1 Rodzaje odbiorów robót: 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2. Odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych; 

3. Odbiorowi częściowemu; 

4. Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu); 

5. Odbiorowi po upływie okresu rękojmi; 

6. Odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

9.1.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
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i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

9.1.3 Odbiór częściowy: 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

9.1.4 Odbiór końcowy: 

Zasady odbioru końcowego robót: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości; 

2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów;  

3. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST; 

4. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych; 

5. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego; 

6. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy; 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego): 

1. Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

a. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

b. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne); 

c. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 

d. protokoły odbiorów częściowych; 

e. ustalenia technologiczne; 

f. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały); 
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g. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ); 

h. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ); 

i. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń; 

j. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

k. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

Z chwilą przejęcia instalacji przez Inwestora i w terminie z nim uzgodnionym, Wykonawca wydeleguje jednego 
ze swoich wykwalifikowanych przedstawicieli w celu przeszkolenia personelu wyznaczonego przez kierownika 
obiektu (Inwestora) w zakresie posługiwania się instalacją. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w 
zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli, 
przekaże on również wszelkie informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i bieżącej obsługi instalacji 
oraz sporządzi stosowne Instrukcje Eksploatacji Obiektu.  

9.1.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji: 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór 
ostateczny robót(końcowy) robót” 

10 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

Dla robót tymczasowych płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem 
tymczasowo wbudowanych materiałów, długości i szerokości wykonanych wykopów  

Nie przewiduje się dodatkowej wyszczególnionej płatności za roboty towarzyszące, kwota ryczałtowa pozycji 
kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie danego 
odcinka robót w tym zabezpieczenie przed przypadkowym zniszczeniem przez ekipy wykonujące inne odcinki robót. 

Generalny Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach ze swoimi 
podwykonawcami. 

Roboty związane z izolacją wchodzą w zakres wykonania instalacji (robota podstawowa) jednocześnie 
stanowią osobną pozycję rozliczeniową. 

Roboty związane z obudową przewodów za pomocą płyt gipsowo-kartonowych nie wchodzą w zakres 
wykonania instalacji jednak muszą zostać wykonane i stanowią robotę podstawową i stanowią osobną pozycję 
rozliczeniową. 
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11 DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I 

USTALENIA TECHNICZNE 

Podstawowe dokumenty odniesienia zostały wymieniowe w Specyfikacji ogólnej. Dokumentami stanowiącymi 
podstawę wykonywania robót są między innymi: 

1. Pozwolenie na budowę; 

2. Protokoły przekazania terenu budowy; 

3. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi; 

4. Protokoły odbioru robót; 

5. Protokoły z narad i ustaleń; 

6. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

7. Projekt Budowlany; 

8. Projekt Techniczny; 

9. Projekt Wykonawczy; 

10. Ustalenia podczas narad budowy i korespondencja w zakresie tematów dot. budowy 

W odniesieniu do instalacji C.O. i C.T. oraz rozdziału ciepła wszystkie prace montażowe wykonać zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, i w odniesieniu do poniższych 
dokumentów: 

Wytyczne i instrukcje producentów rur. Do określenia wymagań jakie muszą spełniać materiały i urządzenia 
dopuszcza się stosowanie norm równoważnych w stosunku do dokumentów wymienionych ponizej.  

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

PN-B-02420:1991  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania  

PN-B-02421:2000  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze  

PN 85/M-69014   Kontrola spawów  

PN 77/B-06200   Kontrola spawów  

PN-70/ H-97051   Ochrona przed korozją, przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne  

PN-70/ H-97052  Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania  PN-ISO 3443-
8:1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowania robót budowlanych warunki 
techniczne, Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych c) Roboty malarskie 

PN-70/H-97050.  Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni. 

PN-70/H-97051, KOR3A. Ochrona przed korozją .Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. 
Ogólne wytyczne.  

PN-77/B-27604  Materiały izolacji przeciwwilgociowe 

 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity (Dz. U. z 2022r. poz1225) 

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI 

INSTAL, zeszyt nr. 6, 



Temat:  Szpitalny Oddział Ratunkowy 

 Stadium: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

  

  str. II.II.28   

  

• „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Węzłów Ciepłowniczych” wydanymi przez COBRTI 

INSTAL, zeszyt nr. 8, 

11.1 Uwagi końcowe 

• Z uwagi na odstęp czasu między opracowaniem specyfikacji, a przystąpieniem do wykonywania robót, 

obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowiązywania przywołanych aktów prawnych, norm i 

przepisów. Ogólnie można przyjąć że obowiązujące dla wszystkich uczestników procesu budowlanego są 

postanowienia dokumentów obowiązujących w dniu złożenia projektu do urzędu w celu uzyskania 

pozwolenia jednak przy stwierdzeniu przypadków dezaktualizacji aktów prawnych, norm lub przepisów 

należy bezzwłocznie zgłaszać Inspektorowi Nadzoru w celu określenia działań zapobiegających 

negatywnym skutkom realizacji robót, w oparciu o zdezaktualizowane dokumenty lub w oparciu o 

nieaktualne przepisy.   

• Wykonawca nie może wykorzystywać braków, błędów, pomyłek lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru lub w razie potrzeby 

Projektanta którzy dokonają odpowiednich uzupełnień i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 

• Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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