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1. CZESC OGOLNA

1.2 Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego to: Szpitalny oddziat ratunkowy.

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych

1.3.1  Zakres robot objetych specyfikacja

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych wodociagowych i kanalizacyjnych wchodzacych w zakres inwestycii.
Zakres opracowania obejmuje obiekty budowlane zlokalizowane na dziatkach dz. nr 91, 36/3, 18/2 obreb 2061 jed.
ew.326201_1 gmina: M. Szczecin, woj.: Zach-Pom

Specyfikacja techniczna wraz z opisami stanowig obowigzujacq podstawe opracowania dokumentéw
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét instalacyjnych.
1. Budowa wewnetrznych instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowe;j i cyrkulacii;
2. Budowa wewnetrznej instalacji wody ppoz.;
3. Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j;
4. Budowa podposadzkowej instalacji kanalizacji sanitarnej z kompaktowymi pompowniami na zewnatrz budynku;
5. Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe.

1.4  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

W zakres prac Wykonawcy oprocz robét podstawowych wchodzg Prace tymeczasowe i towarzyszace.

141  Prace towarzyszace

Prace towarzyszace to prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robét tymczasowych, w
tym wytyczenia geodezyjne i inwentaryzacje powykonawcze.

Ponizej wymieniono niektdre z Prac towarzyszacych:
1. Prace przygotowawcze (analiza projektu i wyjasnienie z Projektantem watpliwo$ci w zakresie przedstawionych
W nim rozwigzan, przygotowanie wnioskow materiatowych, analiza dostepnych na rynku produktéw i
przygotowanie zamowien; analiza ewentualnych rozwigzan zamiennych i uzyskanie dla nich akceptacii
Inwestora i Projektanta; dostosowanie rozwigzan projektowych do urzadzen zatwierdzonych we wnioskach
materiatowych; projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajacy warunki w jakich beda wykonywane
roboty, potwierdzenie z producentem przewoddw miejsc kompensacji wydtuzen na przewodach.

2. Projekt technologii i organizacji montazu dla obiektdw prefabrykowanych lub elementéw o wiekszych
gabarytach lub masie;

Utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego;

Prace wstepne na obiekcie (Sprawdzenie trasy oraz usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenie przewoddw, np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru)

Wytyczenie trasy przewoddw na $cianach budynku;
Lokalizacja przyboréw sanitarnych i urzadzen, takze pod wzgledem wysoko$ciowym;

5

6

7. Wykonanie przeku¢ przez przegrody;

8. Dobor i przygotowanie konsoli i profili pod montaz przewodow;
9

Wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego;
10. Ogrodzenie terenu na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie dla 0sdb postronnych;
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11. Sprawdzanie prawidtowo$ci wykonania robot, zgtoszenie kazdego zakofnczonego elementu robét zakrywanych
inspektorowi nadzoru oraz przygotowanie dokumentacji potwierdzajacej prawidtowo$¢ wykonania danego
odcinka robot;

12. Transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatow i elementow
i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot;

13. Segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobdw;

14. Zabezpieczenie przed zniszczeniem wykonanych instalacii;

15. Zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie obiektu;

16. Niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych elementow obiektu;

17. Wywdz na sktadowisko zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych robét.
18. Dostarczenie lub przygotowanie materiatow,

19. Dostarczenie niezbednych narzedzi,

20. Koordynacja miedzybranzowa instalacji, ustalenie kolejnosci wykonywania poszczegoinych instalacji (we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, w zakresie kolejnosci, terminow i przekazywanych frontéw robét,
przy zapewnieniu wiasciwych warunkéw do montazu instalacii.)

21. ldentyfikacja i znakowanie wykonanych instalacji; przygotowanie schematéw pracy instalacji do zamieszczenia
w gotowych pomieszczeniach technicznych.

22. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji eksploatacji budynku;

Ad1. Prace towarzyszace — W zakres prac przygotowawczych wchodzi ogét prac koniecznych dla prawidtowego

przygotowania frontu robét i musi by¢ wykonany odpowiednio wczesniej, aby nie powodowac przestojow ekip
monterskich i musi uwzglednia¢ czas na wyjasnienie ewentualnych watpliwosci w zakresie rozwigzan projektowych.

Ad 21. Instalacje oznakowaé zgodnie z ponizszym opisem:

W kazdym pomieszczeniu technicznym stanowigcym maszynownie (np. pomieszczenie hydroforu) nalezy umiesci¢
w widocznym miejscu schemat przedstawiajacy znajdujacg sie w nim instalacje z oznaczeniem wszystkich
ukfadow, zaworéw, przepustnic, urzadzen kontrolnych oraz numeracje odpowiadajacg tabliczkom znamionowym i
kolorystyke odpowiadajacq oznakowaniu rurociagdéw. Schemat nalezy wykona¢ w kolorze, umie$ci¢ na sztywnym
podktadzie (np. twarda ptyta pilSniowa) i umiesci¢ za szklem. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby wydruk byt wykonany w
technice odpornej na blakniecie pod wptywem $wiatta.

Wszystkie gtdwne ciggi przewodow i kanatdw w pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych jednoznacznie
oznakowac¢ [rodzaje mediéw, kierunki przeptywu, oznaczenia przewodow, itp.] zgodnie ze schematami za pomoca
estetycznych, wykonanych w sposéb trwaty tabliczek (szyldow).

Kazda pompa, urzadzenie z napedem, filtr, zawdr odcinajacy, zawor bezpieczenstwa oraz kazda inna istotna cze$¢
instalacji musi zosta¢ zidentyfikowana grawerowang tabliczka. Tre$¢ tabliczki pod wzgledem symboliki i
ewentualnych piktograméw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg powykonawczg opracowang przez Wykonawce
oraz odpowiadac¢ systemowi zdalnego dozoru i sterowania instalacji. Tabliczki nalezy wykona¢ z dwuwarstwowego
tworzywa sztucznego, gdzie warstwe podstawowa (grubsza) stanowi tworzywo w kolorze biatym, warstwe
wierzchnig tworzywo kolorowe. Tworzywo powinno by¢ twarde i trudno zniszczalne. Tabliczki znamionowe
pozwalajg na jednoznaczng identyfikacje ptynu, rodzaju urzadzenia i petnionej funkgii.

Ad 22 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej:

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wytacznie do tego celu
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
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kompletny zestaw rysunkdw i opiséw technicznych, zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy w formie
dokumentaciji graficznej oraz CD.

Ad 22. Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen:

Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem robot kompletne instrukcje eksploatacji budynku sktadajaca sie miedzy
innymi z instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwaciji dla kazdego urzadzenia oraz instalacji. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia;

Spis tresci;

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy;
Gwarancje producenta;

Wykresy i ilustracje;

Szczegbtowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu;

Dane o osiggach i wielko$ci nominalne;

Instrukcje instalacyjne;

© ©° N o R W~

Procedura rozruchu;
. Wiasciwa regulacja;
. Procedury testowania;
. Zasady eksploatacii;

—_ A A
w N -~ O

. Instrukcja wytaczania z eksploatacji,

N
=N

. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek;
. Srodki ostroznoéci;

EEGNEN
D O

. Instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen;

—_
~

. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowaé lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasq i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwo$cig smarowania;

18. Wykaz zalecanych czesSci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
Producenta;

19. Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych;
20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych i oSwietleniowych;

Instrukcie muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujgcych, akcesoriow i elementow
dodatkowych.

14.2 Roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe to prace, ktére sq projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych,
ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych.

Ponizej wymieniono niektdre z nich:

1. Organizacja placu i zaplecza budowy

2. Przygotowanie przytaczy mediéw do zasilania placu budowy;

3. Wykonanie tymczasowych wykopow pod instalacje podposadzkowe
4

Wykonanie tymczasowego odprowadzenia wody z dachdéw za pomocg tymczasowych przewoddw skutecznie
przytwierdzonych do konstrukcji budynku;
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5. Zabezpieczenia, ostony i oznakowanie miejsca wykonywanych prac przed dostepem oséb nieuprawnionych oraz
likwidacja tego zabezpieczenia, oston i oznakowania

Oznakowanie ciggdéw komunikacyjnych na czas robdt,

Ustawienie i rozebranie niezbednych rusztowan, pomostéw lub innych obiektéw pomocniczych zapewniajacych
technologiczng mozliwo$¢ wykonania robét podstawowych,

8.  Ciggtos¢ utrzymania dostawy mediéw podczas wykonywania robot.

1.5  Okreslenia podstawowe

Instalacja wody przeciwpozarowej -

Instalacja wody pitnej (uzytkowej) —

Instalacja wody zimnej do nawilzaczy —

Biaty montaz -

Wopusty KS i odwodnienia natryskow -

Wopusty KD -
Odwodnienia liniowe -

Punkty czerpalne -

W skiad systemu wchodzg przewody wody przeznaczonej na cele
przeciwpozarowe doprowadzajgce wode do hydrantéw wraz z zaworami,
pompami i osprzetem zamontowanym na tych przewodach. W tym takze
izolacja przewodow.

W sktad systemu wchodzg przewody z wodg zimng, ciepta oraz system
cyrkulacji wody cieptej wraz z zaworami pompami i osprzetem
zamontowanym na tych przewodach. W tym takze urzadzenia do
podgrzewu cieptej wody oraz izolacja przewoddw.

Instalacja przeznaczona do doprowadzenia wody o odpowiednim
cisnieniu do nawilzaczy. W sktad systemu wchodzg przewody z wodg
zimng z zaworami pompami i osprzetem zamontowanym na tych
przewodach.

Og6t urzadzen i przyboréw sanitarnych jak: umywalki, zlewy, miski
ustepowe, pisuary, brodziki, wanny itd niezaleznie od ich rzeczywistego
koloru.

Element montowany w posadzce stuzace do odbioru wody rozlanej na
posadzce, z natryskow lub z kranéw ze ztaczkg do weza w tym
odwodnienia liniowe odbierajace wody z natryskow.

Element montowany w izolacji termicznej dachu stuzace do odbioru wéd
opadowych;

Element montowany w posadzce garazu/rampy stuzace do odbioru wody
z posadzki garazu lub rampy zjazdowe;

Ogdt urzadzen i punktow czerpania wody takich jak: baterie umywalkowe,
baterie, zlewowe, zlewozmywakowe, zawory/ktany z podej$ciem
gwintowanym do podtgczenia zbiornikéw ptukania misek ustepowych czy
pisuarow, baterie natryskowe, krany ze ztaczkg do weza itd.

Podtaczenie biatego montazu i punktéw czerpalnych - Ustuga zamontowania w miejscu docelowym elementéw biatego

montazu i punktow czerpalnych oraz podiaczeniem do przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych, (réwniez podtaczenie przyboréw do
instalacji elektrycznej jesli wymagane - lezy po stronie branzy
elektrycznej).

PrzejScia przewoddw przez przegrody ppoz - Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie przejscia rur przez przegrody

Kanalizacja sanitarna —

budowlane ktore stanowig granice strefy pozarowej, sq przegrodami
stanowigcymi oddzielenie lub wydzielenie przeciwpozarowe. Przestrzen
pomiedzy rurg przewodowg a otworem w przegrodzie w takim miejscu
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ tak aby spetniato wymaganie klasowe
dla catej przegrody.

System przewodéw podiagczonych do elementow biatego montazu,
wpustow KS oraz do urzadzen technologicznych odprowadzajacy Scieki
z tych urzadzen do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
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Kanalizacja deszczowa — System przewoddw wraz z wpustami KD odprowadzajacy wody opadowe
z dachéw budynkdw do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

21 Informacje wstepne w zakresie wyrobéw budowlanych planowanych do wbudowania na obiekcie

1. Brak wyszczegdlnienia jakiegokolwiek elementu czy akcesoriéw, ktory moze by¢ zawarty w projekcie
warsztatowym lub jest wymagany wzgledami technologicznymi, aby skoriczong instalacje uzna¢ za kompletng i
zgodng z zatozeniami projektowymi, nie zwalnia WYKONAWCY z obowigzku wykonania tych elementéw i nie
stanowi podstawy do rozszerzenia zakresu prac pomiedzy INWESTOREM a WYKONAWCA,;

2. Wszelkie elementy systemowe nalezy dobiera¢ i wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz wymaganiami
projektu. System nalezy stosowa¢ w sposob kompletny, wraz z wymaganymi zabezpieczeniami i akcesoriami.
Niedopuszczalne jest stosowanie tylko wybranych elementdéw systemu, zastepowanie wybranych elementéw
nieoryginalnymi czy faczenie elementéw z réznych systemoéw. Proponowane rozwigzania przez WYKONAWCE
muszg uzyska¢ akceptacje INWESTORA, a proponowane przez WYKONAWCE rozwigzania zastepcze muszg
uzyskac akceptacje INWESTORA oraz PROJEKTANTA oraz uwzglednia¢ wptyw na inne branze;

3. Materiaty do wbudowania muszg uzyska¢ akceptacje INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO poprzez
akceptacje odpowiedniego wniosku materiatowego. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i
elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INSPEKTOR NADZORU
INWESTORSKIEGO moze uwzgledni¢ wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie;

4. Odbiér materiatbw na budowie od dostawcoéw nalezy dokumentowaé za pomocq protokotéw umozliwiajacych
identyfikacje serii dostarczonego materiatu;

5. Nie dopuszcza sie taczenia elementéw produkowanych przez réznych producentdw w obrebie jednego systemu.
Wyjatek stanowi punkt styku poszczegolnych systemdw lub miejsca zmiany materiatu z jakiego sgq wykonywane
dane odcinki instalacji;

6. Dokumentacje montazowg lub warsztatowa opracowuje i dostarcza WYKONAWCA robdt po uwzglednieniu
wymagan producenta dla wybranego do zastosowania na budowie produktu.

7. Niezaleznie od stopnia szczegdtowosci opisu instalacji w projekcie WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania
kompletnej i w petni funkcjonalnej instalacji zgodnie z zatozeniami projektowymi. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢
wykonywania préb oraz rozruchdw poszczegoinych instalaciji oraz konieczno$¢ dostosowania ich po wykonaniu do
rzeczywistych warunkéw zaistniatych na budowie;

8. W obowigzku wykonawcy jest dostarczenie kompletnych urzadzen i rozwigzan, tzn. urzadzen wraz z kompletem
instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych umozliwiajacych podtaczenie urzadzenia do wewnetrznych
instalacji oraz elementéw montazowych czy maskujacych elementy instalacyjne lub wszelkich elementéw
ekranujacych jezeli wymaga tego dane urzadzenie i jego sprawne dziatanie;

9. WYKONAWCA jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej w czesci rysunkowej oraz opisowej;

10.  Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO;
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11. Wszelkie préby i regulacje instalacji stanowig element kosztu jej wykonania i s elementem koniecznym do
wykonania, tym samym nie moze by¢ zadana za nie dodatkowa optata przez WYKONAWCE;

12.  WYKONAWCA ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO;

13.  WYKONAWCA powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejetnosé
czytania Dokumentacji technicznej, posiadaé odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi specjalistycznych,
przyrzady pomiarowe, oprogramowania itp.;

14.  Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a
takze trwato$ci eksploatacyjnej danej instalacj;

15. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
nie zwalnia WYKONAWCY od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢;

16. Zamieszczone ilosci w zestawieniach i przedmiarach nalezy traktowa¢ wytacznie orientacyjnie. Wykonawca
zobowigzany jest do samodzielnego ustalenia zakresu iloSciowego w oparciu o dostepne materiaty przetargowe
obejmujace miedzy innymi: Dokumentacje Projektowa, Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét,
Przedmiar rob6t oraz wizje lokalng w obiekcie. Niezgodno$¢ iloSciowa robdt pomiedzy wartosciami orientacyjnymi
zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawg domagania sie przez
Wykonawce uwzglednienia robdt dodatkowych.

2.2 Urzadzenia i instalacje podlegajace dozorowi technicznemu:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t przepisy dotyczace dozoru technicznego
dla urzadzen i instalacji, m. in.:
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1514),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego dla niektérych urzadzen cisnieniowych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U.
2022, poz. 68),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen cisnieniowych i
zespotdw urzadzen cisnieniowych (Dz. U. 2019, poz. 211),

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012, poz. 1468).

Urzadzenia podlegajace dozorowi Transportowemu Dozorowi Technicznemu w tym miedzy innymi:

—  zbiorniki state cisnieniowe,

— wodne wymienniki ciepta,

— naczynia wzbiorcze cisnieniowe,
— zawory bezpieczeristwa,

2.3  Materialy i urzadzenia alternatywne:

Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne technologie z uwagi na regulacje ,Prawa Zamowien
Publicznych” moze powodowa¢ mozliwo$¢ zamiany przyjetych rozwigzan tak by parametry materiatéw alternatywnych
rozwigzan projektowych byly nie gorsze od przedstawianych w projekcie. Istotne parametry techniczne réwnowaznych
urzadzen takie jak - wydajno$¢ powietrza, sprez dyspozycyjny, moc chtodnicza, moc grzewcza, pobor energii
elektrycznej, sprawnos¢ odzysku ciepta, osiagnieta obliczeniowa temperatura nawiewu, poziom mocy akustyczne;j - nie
moga by¢ gorsze niz wartosci podane w projekcie.
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Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi dokumentacje zamienng dla alternatywnych rozwigzan, ktére
proponuje i przed przystapieniem do prac uzgodni¢ warunki zamiany.

24  Wymagania podstawowe dla urzadzen i materiatow:

Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow, Wykonawca przedstawig Inspektorowi nadzoru szczegétowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta pozyskiwania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:

1. Dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny

zgodnosci.

2. Wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje Elekirotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm lub norm réwnowaznych, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisdw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

3. Oznakowat znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

4. Wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisjg Europejska,

5. Oznakowat znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby niepodlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub normg réwnowazng lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany".

6. Wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektowa, sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym ich
wbudowania w obiekcie budowlanym.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot materiatéw i wyrobow nieznanego pochodzenia.

2,5 Dostawa materiatéow na budowe:

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego oraz atestem o zgodnos$ci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okre$lonym przez INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO lub uzgodni¢ z dostawcg wymiane na nowy o
prawidtowych parametrach.

2.6  Przechowywanie i skladowanie materiatow:

Materiaty i urzadzenia instalacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do
tego celu, niezapylonych, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia rur i
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ksztaltek. Uszkodzone (pogiete, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwg ocynku) rury i ksztattki nie nadajg
sie do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy.

Rury instalacyjne stalowe i miedziane nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach — w wigzkach.

Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych
w temperaturze nie nizszej niz —15°C i nie wyzszej niz 30°C — w wiazkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od
urzadzen grzewczych.

Materiaty izolacyjne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i przewietrzanych.

Farby ptynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nalezy magazynowac w oddzielnych pomieszczeniach z zachowaniem
odpowiednich przepiséw przeciwpozarowych i BHP.

2.7  Transport materiatow

Rury w sztangach nalezy przenosi¢c w minimum dwie osoby. Ztaczki nalezy transportowa¢ w oryginalnych
opakowaniach, a po wyjeciu z opakowan zbiorczych niezwtocznie zamontowac lub zabezpieczy¢ przez zabrudzeniami
lub uszkodzeniem.

Przy przenoszeniu przewoddw nalezy zwroci¢ uwage:

= aby rury nie ulegaty zgieciu;
= aby do wnetrza rur nie dostawaty sie zanieczyszczenia;
= aby przy przenoszeniu przewodow nie uszkodzi¢ ich zewnetrznej Scianki;

= aby po przeniesieniu na nowe miejsce rury uktada¢ na podkladach zabezpieczajacych przed ich
uszkodzeniem, nie ktas¢ rur bezposrednio na betonowych elementach.

Dopuszczalny jest transport elementéw przeznaczonych do wmontowania w instalacie z wykorzystaniem
podnosnikow i innego sprzetu mechanicznego, tylko wtedy gdy rury i ztaczki znajdujg sie¢ w opakowaniach zbiorczych
odpowiednio zabezpieczajacych elementy przed uszkodzeniem. Pojedyncze ksztattki transportowac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wptywa niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot, zarbwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i
posiada¢ dokumenty dopuszczajace do jego uzytkowania.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen i elementéw instalacji wodno-
kanalizacyjnych, grzewczych oraz ciepta technologicznego nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

= Transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem
sie wewnatrz tadowni. Na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowa¢, odpowiednio
zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie elementy mniej odporne na wstrzasy i drgania, jak, np. elementy
AKP, termometry, manometry, itp.;

= Armature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkéw itp.;

= Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem,
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie
duzych i ciezkich elementéw.

2.8 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych dla poszczegéinych instalacii:

Urzadzenia i materiaty w zakresie budowy instalacji wodno-kanalizacyjnych stosowac wg opisu technicznego, rysunkéw
Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2.8.1 Instalacja wody pozarowej

Instalacje wody pozarowej wyposazy¢ w zestaw hydroforowy:
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ZH-S-01- zestaw hydroforowy pozarowy;
zestaw hydroforowy z uktadem pomiarowym i modutem odciecia wody bytowej wraz z wyposazeniem muszg posiadac
Certyfikat Zgodnosci CNBOP

Przewody instalacji hydrantowej
Wykona¢ z rur stalowych podwaojnie cynkowanych.

Hydranty
Typ, Wielkos¢ i kolor zgodnie z wytycznymi branzy architektoniczne;

Wysoko$¢ mocowania zaworu hydrantowego 135 (+/- 10 cm) ponad posadzka. Zastosowane skrzynki hydrantowe
tacznie z wyposazeniem musza posiada¢ Certyfikat Zgodnosci CNBOP. Miejsca usytuowania hydrantow wewnetrznych
przeciwpozarowych muszg by¢ oznakowane zgodnie z Polskg Normg lub normg réwnowazang. Szafki nalezy
zaplombowac.

Zawory kulowe
Na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy zamontowa¢ zawory kulowe. Po wykonaniu instalacji i otwarciu

wszystkich zaworéw, przeprowadzeniu testow, etc. raczki z zawordéw nalezy zdja¢ (pozostawiajac zawory w pozycii
otwartej) i przekaza¢ stuzbom technicznym obiektu (badz w inny sposob zabezpieczy¢ raczki zaworéw przed
nieautoryzowanym zamknieciem zaworu). W celu utrzymania w sprawnosci zaworu, nalezy raz na pot roku zawér
zamknag i ponownie otworzy¢.

Kable grzewcze

Dla zabezpieczenia instalacji wodnokanalizacyjnych w przestrzeni na dachu budynku nalezy wykona¢ system kabli
grzewczych wraz z termostatami.

2.8.2 Instalacja wody bytowej (woda pitna i do nawilzaczy)

Przewody instalacji wody zimnej (woda pitna i woda do nawilzaczy)
Instalacje wykonac z:
e  Rur PP PN10, faczonych za pomoca ztaczek polipropylenowych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna)
przy uzyciu zgrzewarki;
o  Duze $rednice z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych (w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa).
e Na rozgatezieniach do poszczeg6lnych zespotéw przyboréw zamontowaC zawory odcinajgce, zgodnie ze
$rednica rury. W najnizszych punktach instalacji wykonaé kurki odwadniajace.

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej
Instalacje wody bytowej cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac z
e Rur PP stabilizowanych wzmocnionych wkfadka aluminiowg PP PN16, taczonych za pomoca ztaczek
polipropylenowych przez zgrzewanie mufowe (polifuzja termiczna) przy uzyciu zgrzewarki. Maksymalne
cisnienie robocze 0,6-0,8 MPa, temperatura robocza/max = 60/80°C;
o W zakresie pomieszczenia rozdziatu ciepta instalacje nalezy wykonaC z rur stalowych nierdzewnych
zaciskanych.
o Na rozgatezieniach do poszczegélnych zespotow przyboréw zamontowaé zawory odcinajace, zgodnie ze
$rednica rury. W najnizszych punktach instalacji wykona¢ kurki odwadniajace.

Izolacja przewodow wody

Rurociagi izolowane ciepinie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690, z p6zn. zm.). W zaleznosci od $rednicy
przewodu nalezy stosowac izolacje z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej lub wetny mineralnej. 1zolacja
przewodow wody zimnej winna zabezpiecza¢ instalacje przed wykraplaniem. Do izolacji rur, zastosowa¢ materiaty
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posiadajace ceche nierozprzestrzeniana ognia. Klasyfikacja reakcji na ogien A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0;
BL-s1, d0; BL-s2, dO; BL-s3, d0 potwierdzong stosownym dokumentem.

Do izolacji cieplnej potaczen kotnierzowych stosowaC dwu lub wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z
porowatych tworzyw sztucznych z zachowaniem wtasnosci NRO.

Wszystkie przewody wody zimnej bytowej nalezy izolowa¢ otulinami z pianki, grubo$ci 25 mm (zapobieganie wykraplaniu
sie pary wodnej).

Typ Instalacji Rodzaj izolacji

Otulina z wetny skalnej na foli aluminiowej w wykonaniu

Instalacja wody zimnej paroszczelnym lub maty i otuliny z pianki kauczukowej
— przewody tranzytowe (klasa reakciji na ogien BL-s3, d0)
grubosci 25 mm (zapobieganie wykraplaniu sie pary wodnej).
Instalacja wody zimnej Otulina z pianki PE
— podejécia pod punkty czerpalne (klasa reakciji na ogien BL-s3, d0)
i mniejsze $rednice grubosci 25 mm (zapobieganie wykraplaniu sie pary wodnej).

Otulina z wetny skalnej na foli aluminiowej w wykonaniu

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji paroszczelnym

Otulina z wetny skalnej na foli aluminiowej w wykonaniu

Instalacja wody zimnej na dachu paroszczelnym lub maty i otuliny z pianki kauczukowej

(klasa reakcji na ogient BL-s3, d0) w ptaszczu z blachy aluminiowej
Otulina z wetny skalnej na foli aluminiowej w wykonaniu
paroszczelnym lub maty i otuliny z pianki kauczukowej

(klasa reakciji na ogien BL-s3, d0)

grubosci 25 mm (zapobieganie wykraplaniu sie pary wodnej).

Instalacja hydrantowa

Podejécia wody do urzadzen

Podejscia do poszczegolnych przyboréw sanitarnych wykonaé sposobem krytym w zabudowie $cian instalacyjnych,
wykonane poprzez rozwigzania systemowe z zastosowaniem listew montazowych, kolanek ze stopka i przymocowane
trwale do $ciany. W przypadku baterii stojacych podejécia wykonane beda z zaworkami katowymi. Srednice podej$é pod
poszczegbine przybory sanitarne wykona¢ w zalezno$ci od rodzaju przyboru (zgodnie z normg PN-92/B-01707 lub
rownowazna), przy czym $rednice podej$¢ nie moga by¢ mniejsze anizeli $rednice wylotow z przyboréw sanitarnych.
Zawory regulacyjne i termostatyczne

Dla regulacji ukfadu cyrkulacyjnego i cieptej wody zaprojektowano reczne zawory regulacyjne oraz zawory
termostatyczne z funkcjg przegrzewu, zapewniajace 0szczedny przeptyw i zmniejszenie zuzycia cwu.

Kable grzewcze

Dla zabezpieczenia instalacji wodnokanalizacyjnych na dachu budynku nalezy wykonac system kabli grzewczych wraz
z termostatami.

2.8.3 Bialy montaz

Wytyczne dotyczace wymagan w zakresie urzadzen biatego montazu, wielkosci, standardéow wykonania
poszczegblnych urzadzen znajduje sie w opracowaniu branzy architektoniczne;.
e Podczas montazu szczeliny pomiedzy urzadzeniami a elementami budowlanymi nalezy uzupetnia¢ silikonem
sanitarnym, w ktérego sktadzie znajduije sie Srodek przeciwdziatajacy rozwojowi plesni i grzybow.

e  Przy sptuczkach ustepowych stosowaé zawory kulowe, katowe chromowane z filtrem siatkowym.
e Przy pisuarach stosowa¢ zawory odcinajace kulowe katowe z zamknigciem sprezynowym.
o Na wszystkich zaworach ze ztgczkg do weza przewidzie¢ zawory antyskazeniowe typu HA, PN1,0 MPa.
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o Kazdy przybdr sanitarny winien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne, zaktadane bezpo$rednio pod przyborem
lub wmontowane w przybér.

e Podejscia do przybordéw wykonac z rur niskoszumowych. Instalacje od przyboru do pionu prowadzi¢ ze spadkiem
nie mniejszym niz 2%. Zastosowane rury musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1519-1:2019-05 lub norm
rownowaznych.

e Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na elastycznych podktadkach w celu ochrony
przed hatasem i drganiami. Zaleca si¢ wyktadanie zewnetrznych powierzchni tych przyboréw materiatami
ttumigcymi drgania.

2.8.4 Kanalizacja sanitarna

Instalacje kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wyposazy¢:
e Zewnetrzna przepompownia $ciekdw sanitarych;

e Klapy zwrotne aby nie dopusci¢ do przedostania sie $ciekdéw sanitarnych do separatora substancii
ropopochodnych.

o Klapy zwrotne

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej

System kanalizacji sanitarnej wewnetrznej zostanie wykonany z typowych rur niskoszumowych. Wszelkie
zmiany kierunku pionu, nalezy wykonywac tagodnymi tukami kolanami o kacie maksymalnie 45°. Przewody instalacii
podposadzkowej uktadaé w wykopach na przygotowanej podsypce. Obsypka musi by¢ wykonana starannie,
zageszczone odcinki nalezy zleci¢ do odbioru geologowi, ktéry ma stosowne kwalifikacje do potwierdzenia uzyskanego
stopnia zageszczenia. Nalezy zapewni¢ bezpieczenistwo i ochrone zdrowia pracownikéw poprzez odpowiednie
szalowanie wykopow (wszystkie powyzsze bezwzglednie uwzgledni¢ w wycenie i harmonogramie prac). Wszystkie
roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w oparciu o informacje zawarte w ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Siecie Kanalizacyjnych” (wymagania techniczne COBRTI INSTAL).

Instalacja kanalizacji sanitarnej
wewnetrznej

Instalacja kanalizacji sanitarnej
podposadzkowej i tlocznej
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rury o podwyzszonych wiasciwo$ciach akustycznych PP-HT

Rury PVC SN8 lite

podposadzkowej w bliskim zabezpieczy¢ za pomocg rury ostonowej PE-HD zakorfczonej
sasiedztwie tawy lub stopy manszetami montowanymi z dwéch stron.

fundamentowej

Instalacja kanalizacji sanitarnej Rury Zeliwne. Rury i ksztattki nalezy taczy¢ za pomoca systemowych
podposadzkowej z wpustu do ztaczek z uszczelnieniem EPDM (produkt dopuszczony przez
studzienki schtadzajace; producenta do montazu pod posadzka w obsypce piaskowej).

Rewizje na kanalizacji podposadzkowej

Na instalacji podposadzkowej co kazde 15 m na poziomych odcinkach kanalizacji nalezy zastosowaé rewizje
hermetyczne.

Wywiewki kanalizacyjne

Wybrane piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu i zakoriczone typowymi rurami wywiewnymi. Wysoko$¢
powyzej pofaci dachowej powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 0,5 do 1,0 m. przy zachowaniu min. 6 m odlegtosci od
czerpni wentylacyjnych.

Studzienka schtadzajaca

Wykonana jako monolityczna Zelbetowa (element ptyty fundamentowej budynku)

Izolacja

Izolowa¢ przewody na kondygnacji podziemnej matami z wetny mineralnej na foli aluminiowej grubosci 80mm. Izolowac
ostatnie 1,5m pionéw kanalizacyjnych piankg kauczukowg grubosci 50mm.
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Mocowanie

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy mocowa¢ do konstrukcji wytgcznie
przy uzyciu obejm rurowych systemowych z wktadka, zapewniajacych po petnym skreceniu optymalne pod wzgledem
akustycznym i statycznym $cisniecie obejmy na rurze.

2.8.5 Instalacja odprowadzenia skroplin

Odprowadzenie skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych poprze pompki skroplin. Wigczenie do piondw KS poprzez
trojniki (dopuszczalne wykorzystanie tzw. syfony pralkowych) zamontowanych przy umywalkach i zlewach.
Minimalna wysoko$¢ podnoszenia pompek skroplin przy klimakonwektorach 0,8m.
Syfony
Na kazdym witaczeniu do kanalizacji zamontowa¢ skuteczny syfon antyzapachowy tzn. syfon z membranowa blokadg
antyzapachowg (dopuszcza sie zastosowanie tzw. Syfonéw kulowych)
Wiaczenie do pionéw KS poprzez trojniki (dopuszczalne wykorzystanie tzw. syfony pralkowych) zamontowanych przy
umywalkach i zlewach.

Przewody
Instalacja Charakterystyka, wymagania minimalne
Instalacja skroplin Rury PCV kielichowe @32, @50, dla DN>50 mm rury PP-HT
Instalacja skroplin z szaf Rury zaciskane ze stali nierdzewnej (uszczelki odporne na wysokg
klimatyzaciji precyzyjnej temperature)
Instalacja kondensatu z -
o Rury zeliwne
nawilzaczy

2.8.6 Kanalizacja deszczowa

Instalacja kanalizacji deszczowej.
Instalacja Charakterystyka, wymagania minimaine

Instalacja kanalizacji
deszczowej (w budynku)

Rury PE-HD taczone poprzez zgrzewanie

Whpusty

Podgrzewane wpusty dachowe z zabezpieczeniem przeciw gromadzeniu sie liSci i zatkaniu wpustow. Potaczenie
pokrycia dachowego z kotnierzem przytaczeniowym z tego samego materiatu musi by¢ wykonane z zaktadem minimum
12cm.

Izolacja przewodow

Przewody nalezy izolowa¢ akustycznie i przeciwroszeniowo stosujgc izolacje z pianki kauczukowej grubosci 25mm. Na
kondygnacji podziemnej grubos¢ 80mm. Ostatnie 1,5m piondw kanalizacyjnych izolowa¢ piankg kauczukowg grubo$ci
50mm.

Mocowanie
Mocowanie przewodow kanalizacji deszczowej do stropdw z wykorzystaniem szyny montazowej oraz do $cian obejmami
wg rozwigzan systemowych z przektadkami izolacyjnymi drgania.
Zastosowaé system mocowania sztywnego instalacji, w sktad ktérego bedg wchodzi¢:
e uchwyty do rur, do montowania na profilu za pomoca klina montazowego;

e profil montazowy o przekroju kwadratowym, zamknietym;
e clementy taczace profil;

e podwieszenie profili.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

3.1 Sprzet i maszyny niezbedne do wykonania rob6t budowlanych

Do zgrzewania rur tworzywowych zalezy uzywa¢ tylko i wytacznie zgrzewarek i zaciskarek zaakceptowanych
przez producenta danej rury. Zgrzewarka/zaciskarka musi by¢ catkowicie sprawna i w dobrym stanie, aby zapewni¢
szczelnoS¢ poszczegolnych potaczen. Do fazowania, przycinania, wygtadzania i innego obrabiania zakoriczen
przewodow nalezy uzywacé tylko narzedzi zgodnych z wytycznymi producenta danej rury, zgodnie z instrukcjg montazu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wptywa niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot, zaréwno w miejscu wykonywania tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych.
Sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do jego uzytkowania. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiadac narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia montera
instalacji, a w szczegoInosci:

= wiertarka zwykta i udarowa;

= sZlifierka katowa;

= nozyce do ciecia;

= gwintownice reczne i mechaniczne;

= drobne narzedzia monterskie blacharsko-$lusarskie;

= sprzet do lutowania rurociggéw freonowych;

= zestaw spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego;

= zgrzewarka elektrooporowa;

= zestaw pompowy do prob ciSnieniowych;

= aparatura kontrolno-pomiarowa (manometry);

= zestaw pomiarowy;

= rusztowania zwykte i przesuwne.

Wszelkie prace zwigzane z obstugg sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jezeli
tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego,
moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu 0séb znajdujacych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace
montazowe przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego musza spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

Pracownicy powinny byC wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne,
estetyczne i czyste ubranie ochronne.

1.1.17



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

41  Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementow,
konstrukcji, urzadzen itp. - niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét instalacyjnych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich przemieszczaniu i uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy
przeprowadza¢ za pomocg dzwigdw lub postugujac si¢ pomostem - pochylinia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot jezdnych, nalezy
wykona¢ za pomocg wozkéw lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatéw, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za pomoca dzwigdw
oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku,
transporcie i wytadunku recznym — aktualnych przepisdw dotyczacych recznego przenoszenia cigzarow.

Potrzebne $rodki transportowe do realizacji zadania:
= Samochéd dostawczy - 0,9 Mg;
= Samochdd skrzyniowy - 5-10 Mg;
= Dzwig — 500 Mg. (z uwagi na potrzebny wysieg)
= Zuraw samochodowy
= Koparka gasienicowa

42 Wymagania dotyczace transportu, montazu i logistyki wielkogabarytowego sprzetu wewnatrz budynku:

Urzadzenia i materiaty wielkogabarytowe, techniczne przeznaczone do uzytku stacjonarnego w obiekcie
wprowadzane bedg do budynku i transportowane do miejsca docelowego uzytkowania w dedykowanych im
opakowaniach po wyznaczonych do tego celu drogach transportowych. Przebieg i trase drég transportowych wyznaczyé
z zachowaniem wszystkich niezbednych wytycznych umozliwiajac bezpieczny i bezkolizyjny transport na miejsce
przeznaczenia z uwzglednieniem etapowania catej inwestycji. Etapowanie prowadzenia prac budowalnych i
wykoniczeniowych catej inwestycji opracowywane przez Generalnego Wykonawce winno zawiera¢ harmonogram i plan
gwarantujacy mozliwo$¢ bezpieczniej instalacji sprzetu w odpowiednich warunkach $rodowiskowych, rezerwacje
przestrzeni drog transportowych oraz odpowiednie przygotowanie pomieszczen przeznaczenia. Wszystkie zatozenia
winny uwzglednia¢ i by¢ zgodnie z wytycznymi producentow/dostawcéw sprzetu lub materiatéw. takze przechowywanie
do czasu catkowitego zakorczenia przedsiewziecia i oddania w rece inwestora. W przypadku rozbudowanego systemu
lub/i duzej iloSci materiatéw nalezy przewidzie¢ i zapewni¢ dodatkowg przestrzen montazowg lub tymczasowego
sktadowania umozliwiajacg swobode przeprowadzenia procesu instalacji sprzetu.

Dla niestacjonarnych wielkogabarytowych urzadzen technicznych z przeznaczeniem do przemieszania sig
pomiedzy dedykowanym im pomieszczeniom nalezy zapewni¢ odpowiednie drogi technologiczne komunikacji. Drogi i
obszary technologicznej komunikacji winny umozliwia¢ bezpieczna, sprawng i w miare mozliwo$ci bezkolizyjng logistyke
(przemieszczanie sie) sprzetu do punktéw przeznaczenia. W przypadku braku wystarczajacego $wiatta otwordw
drzwiowych wykorzysta¢ tymczasowe otwory montazowe.

Na drogach transportowych i technologicznych obszarach komunikacyjnych nalezy zapewni¢ odpowiednig skrajnie
technologiczne, zapewni¢ zabezpieczenie posadzki w odpowiedniej klasie wytrzymatosci, a takze zabezpieczyé
wykonczenie powierzchni Scian przed uszkodzeniami lub zarysowaniem w skutek niechcianego uderzenia. Projekty
Budowlany i Wykonawczy winien by¢ rozpatrywany tacznie z dokumentacjg techniczno-ruchowa, techniczno-
instalacyjng, instrukcjig montazowa lub innymi dokumentami wskazanymi przez dostawcéw wybranych ostatecznie
sprzetow i materiatow.
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4.3  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Mase transportu dostosowaé do
wytrzymato$ci drdég dojazdowych, w przypadku ich zniszczenia tadunkiem przekraczajacym wytrzymato$¢ drogi
przywrdcenie stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

44  Drogi transportu wyposazenia wielkogabarytowego:

W celu umozliwienia dostaw sprzetu wielkogabarytowego do miejsca przeznaczenia wewnatrz budynku, a takze w
celach serwisowania i przyszioSciowej wymiany sprzetu, w budynku wyznaczono drogi transportu. Na drogach
transportowych nalezy zapewni¢ minimalne $wiatto przejScia/drzwi 1600 mm lub przewidzie¢ tymczasowe
technologiczne otwory transportowe. Ponadto transport urzadzen wielkogabarytowych do miejsca ich montazu moze sie
odby¢ szachtami instalacyjnymi przed montazem w nich kanatow wentylacyjnych i rur instalacyjnych. Urzadzenia
zlokalizowane na dachu nalezy transportowa¢ dzwigiem do miejsca ich montazu.

4.5 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzei na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg byé dopuszczone przez wiaciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH,
SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA
SPECJALNE

5.1  Sposdb wykonczenia poszczegélnych elementoéw i szczegoty technologiczne

Wykonane piony i inne przewody kanalizacyjne mocowac do elementdw trwatych za pomoca specjalnie dobranych
mocowan systemowych. W miejscach gdzie jest to wymagane Dokumentacjg Projektowg przewody obtozy¢ matami
wygluszajacymi i/ lub w zalezno$ci od wymagan obudowa¢ ekranami z ptyt gipsowo-kartonowych odpowiednich dla
srodowiska panujacego w danym pomieszczeniu. Wszelkie miejsca wymagajace uszczelnienia/uzupetnienia za pomocg
masy silikonowej wykonywac przy pomocy materiatdw ze sktadnikiem przeciwdziatajgcym rozwojowi plesni. Prace
nalezy wykonczy¢ w sposob estetyczny i trwaty.

5.2 Wymagania dotyczace wykonania robét i wykoriczenia dla poszczegdlnych instalacji

5.21 Montaz przewodow kanalizacyjnych

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacji sanitarnej w zalezno$ci od $rednicy przewodu
Wynosza;
Tabela 3.1 Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacji sanitarne;
Srednica przewodu [mm] Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2,0 15
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| 160 |15 | 15 |

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow.
Potaczenia kielichowe rur nalezy wykonaé przy uzyciu uszczelek odpowiednich dla danego systemu dostawcy rur.
Minimalna odlegto$¢ przewodow kanalizacyjnych od przewodow cieplnych powinna wynosié¢ 0,1 m, a w przypadku, gdy
odlegtos¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna. Odgatezienia przewoddéw odptywowych (poziomdw)
powinny by¢ wykonane za pomoca, tréjnikéw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Przewody nalezy mocowaé do
elementow konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa. Uchwyty i obejmy muszg
posiada¢ podktadki ttumigce z HDPE). Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie
przewoddw od przegrdd budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgar i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Elementy mocujace zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytéw
na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowaé co najmniej
jedno mocowanie state i jedno ruchome. Wszelkie instalacje zakrywaé po przeprowadzeniu préby szczelnosci. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé wykonany w sposéb
zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelno$ci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowe;j 1)
wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczeg6towym znajdujacym sie w projekcie technicznym.
Potaczenia kielichowe rur nalezy wykona¢ przy uzyciu uszczelek odpowiednich dla danego systemu dostawcy rur. Nie
dopuszcza sie stosowania uszczelek o przekroju okragtym. Rury przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw
oczyszczone, a podczas cigcia nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Do cigcia nalezy uzywac pity o drobnych
zebach, a dla zachowania kata prostego mozna korzysta¢ ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skraca¢ i przycinaé
ksztaltek. Przyciety koniec nalezy oczysci¢ z zadziordw, nierownosci oraz usunaé krawedzie skrawajace, a nastepnie
zukosowac przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunieciu sie uszczelki z kielicha. Bosy koniec rury nalezy wsuna¢ do
kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej (np.: pasty na bazie silikonu) i zaznaczy¢ miejsce styku ,bosego” korica z
kielichem. Nastepnie nalezy ,bosy” koniec rury wyjac¢ z kielicha na okoto 12 mm i tak pozostawi¢. Przed ostatecznym
zamocowaniem instalacji nalezy upewni¢ sie, czy rura pozostata na swoim miejscu, a tym samym czy zostata zachowana
12 milimetrowa szczelina w kielichu. Nalezy stosowac¢ rowniez bezwzglednie wytyczne montazowe danego wybranego
systemu rur. Instalacje kanalizacji wewnetrznej wykonac zgodne z zaleceniami norm PN-EN12056 lub réwnowaznymi.

5.2.2  Montaz przyboréw sanitarnych

Umywalki, zlewozmywaki nalezy mocowa¢ do stelazy montazowych przeznaczonych do zabudowy w $cianach
murowanych i wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych w sposob zapewniajacy tatwy demontaz i wiasciwe ich
uzytkowanie. WysokoS¢ ustawienia przyboréw zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wytycznymi branzy
architektonicznej standardowe wysoko$ci zgodnie z wymaganiami COBRTI.

Wysoko$¢ ustawienia przyborow sanitarnych od podtogi do gornej krawedzi przyboru wg. COBRTI powinna

by¢ nastepujaca:

umywalka 0,75-0,80m
Zlew 0,50m-0,60m
Zlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,9m
pisuar dla dorostych 0,65m

miska ustepowa wiszaca 0,40m

5.2.3  Szczegoly technologiczne - Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wszelkie wymagania dotyczace szczegdtéw technologicznych nalezy ustali¢ z producentem systemu wybranego
do wmontowania. Przewody niskoszumowe, z ktdrych ma sig sktadac instalacja kanalizacji sanitarnej, nalezy zaizolowaé
systemowo w celu wygtuszenia. Przy montazu rurociggéw z niskoszumowych w budynku nalezy przestrzegaé instrukcii
producenta. Przej$cia rur z tworzyw sztucznych przez Sciany i stropy o okreslonej odpornoSci ogniowej nalezy
zabezpieczy¢ masg ognioochronng i opaskami ogniochronnymi o odporno$ci ogniowej rownej odporno$ci ogniowej
Sciany lub stropu. Wszystkie przejScia wykonywane przez przegrody zewnetrzne podziemne wykona¢ nalezy jako
gazoszczelne.
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5.24  Szczeg6ly technologiczne - Instalacja kanalizacji deszczowej

Prowadzenie kolektoréw poziomych kanalizacji podci$nieniowej nalezy wykona¢ jako bezspadkowe. Zastosowaé
nalezy specjalny system mocowania sztywnego instalacji. W sktad systemu mocowania wchodza: uchwyty do rur do
montowania na profilu za pomocg klina montazowego; profil montazowy o przekroju kwadratowym, zamknigtym;
elementy taczace profil; podwieszenie profili. Podpory przesuwne oraz punkty state nalezy montowaé¢ zgodnie z
zasadami montazu rur PE-HD zawartymi w wytycznych producenta systemu. Na kolektorach poziomych nalezy wykona¢
punkty state w max. rozstawie co 5m. Podpory przesuwne montowac co 10 Srednic. Przy zmianie Srednicy kolektora
nalezy stosowa¢ wytacznie zwezki niesymetryczne. Na pionach instalacji podcisnieniowej nalezy montowaé kielich
kompensacyjny z punktem statym, maksymalnie co 6m. Podpory przesuwne montowa¢ co 15 $rednic. Przejscia przez
przegrody budowlane (stropy, Sciany nos$ne) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wypetnionych materiatem
plastycznym. Po utozeniu instalacji nalezy podda¢ jg probie na szczelno$C. Badania szczelnosci powinny by¢
wykonywane przed zakryciem stropéw, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowej. Montaz wpustow
dachowych nalezy prowadzi¢ zawsze na podstawie instrukcji montazowych, zataczonych do poszczegdlnych artykutow.
Potaczenie pokrycia dachowego z kotnierzem przytaczeniowym z tego samego materiatu musi by¢ wykonane z
zakladem minimum 12cm. Po ukorczeniu montazu wpustéw nalezy oczysci¢ powierzchnie dachu. Przed
przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ostatecznego rodzaju pokrycia dachowego z
przyjetymi rozwigzaniami technicznymi w niniejszym opracowaniu.

5.2.5 Szczegoly technologiczne - Instalacja wodociagowej

Kompensacje wydtuzen nalezy wykonaé przez zastosowanie naturalnego przebiegu rur zwigzanego z uktadem
budynku zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przewody wody cieptej nalezy zabezpieczy¢ przed ujemnym wptywem
rozszerzalnosci cieplnej poprzez zastosowanie punktow staltych oraz wspornikéw (uchwytéw przesuwnych) i
kompensacji naturalnej. Montaz oraz rozstawy uchwytéw nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur. Nalezy stosowac zawiesia atestowane.
Instalacja wody uzytkowej poddaé probie szczelnosci i przeptuka¢é dwukrotnie wodg oraz zdezynfekowa¢. Montaz
instalacji wody nalezy wykonywaé w $cistej koordynacji z montazem pozostatych instalacji na budynku. Armatura
dostarczona na budowe powinna by¢ sprawdzona pod wzgledem szczelnosci i sprawnosci. Montaz armatury nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Armature nalezy zamontowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych
wykonywanie konserwacji i okresowe kontrole. Na przewodach poziomych nalezy, w miare mozliwosci, zawory ustawi¢
w tak aby wrzeciono bylo skierowane ku gorze i lezato w ptaszczyznie pionowej, przechodzacej przez o$ przewodu lub
w sposob zapewniajacy obstuge zaworu. Podtgczenia do BMS nalezy wykonaé zgodnie z projektem automatyki. Roboty
izolacyjne nalezy wykonywaC po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu préby szczelnoSci po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Rurociagi izolowane cieplnie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Otuliny powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Izolacja z
otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej, izolacja przewodéw wody zimnej winna zabezpiecza¢ instalacje przed
wykraplaniem — izolacja przeciwroszeniowa, z pianki o porach zamknietych, paroszczelna. Do izolacji rur, zastosowaé
materialy posiadajace ceche nierozprzestrzeniana ognia, potwierdzong stosownym dokumentem. Do izolacji ciepine;j
potaczen kotnierzowych stosowaé dwu lub wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw
sztucznych z zachowaniem wiasno$ci NRO.

Stosowaé nastepujace zasady przy prowadzeniu instalaciji:

1. Przewody wody cieptej oraz cyrkulacje prowadzi¢ réwnolegle nad przewodami wody zimnej lub obok.
Przewody wodociggowe prowadzi¢ ponizej instalacii elektrycznych

Wszystkie elementy metalowe instalacji i armatury potaczy¢ przewodem wyréwnawczym

el

Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynkow za pomocg uchwytéw lub wspornikdw. Uchwyty
i wsporniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta systemu rurowego;

5. PodejScia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody (np. kolano
ustalone);
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6. W miejscach przej$¢ rurociagow przez przegrody budowlane stosowac potowe izolacji termicznej, ktéra zapewni
przejscie elastyczne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur;

7. Przewody instalacji wody przechodzace przez przegrode bedacq oddzieleniem ppoz., nalezy przeprowadzi¢ w
przepustach instalacyjnych w klasie odporno$ci El dla $cian i stropdw w klasie tych przegréd;

8. Nalezy stosowac izolacje przewoddw co najmniej NRO (nierozprzestrzeniajaca ognia);
9. W miejscach skrzyzowan z korytami elektrycznymi i teletechnicznymi nie wykonywaé potgczen rur;

10. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach, przestrzen miedzy przewodem a tulejg
wypetni¢ kitem trwale plastycznym.

11. Rurociagi nalezy oznakowa¢ zgodnie z normg PN-70/N-01270/01-14 ,Wytyczne znakowania rurociggow.
Postanowienia ogdlne” lub zgodnie z norma rownowazna,

12. Prace montazowe mogg wykonywa¢ tylko osoby przeszkolone w zakresie montazu instalacji z tworzyw
sztucznych oraz BiHP.

Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacjg projektowg i
obowigzujacymi przepisami, a w szczegoIinosci z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami);

2. ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL,
zeszytnr. 7,

3. Przepisami BHP, ppoz i sanepid, Wymaganiami montazowymi producentoéw zastosowanych urzadzen.

5.26 Tolerancja wymiarowa

Wszelkie przewody wskazane w projekcie nalezy wykona¢ o dokfadnie takiej Srednicy jak jest wskazana w
Dokumentacji Projektowej. Dopuszczalne sg kilkucentymetrowe przesuniecia przewodéw kanalizacyjnych jesli
zachowana jest ich funkcja (przewody odprowadzajq Scieki, wody opadowe z przewidzianego urzadzenia). Przesuniecie
nie moze powodowac kolizji z innymi instalacjami oraz nie moze powodowac rozszczelnienia instalacji. Nie dopuszcza
sie wykonywania nie przewidzianych w projekcie odsadzek oraz dodatkowych zataman na podcisnieniowej instalacji
kanalizacji deszczowej. Dopuszczalne odchylenia na kanalizacji sanitarnej od spadkéw przewoddw poziomych,
zatozonych w Dokumentacji Projektowej, moga wynosi¢ +10%. Ewentualne zmiany na instalacji kanalizacji deszczowe;
mogg wymagac¢ wykonania ponownych obliczen instalacji kanalizacji deszczowej. W przypadku wystapienia zmian w
trasie przebiegu instalacji lub usytuowania wpustéw nalezy wykona¢ obliczenia sprawdzajace.

5.2.7 Informacje dotyczace odcinkéw robot

Odcinki robét nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Odcinkami moga by¢ poszczegdine piony,
odcinki i podejécia poziome osobno lub cate gatezie instalacji. Odcinki robét nalezy podda¢ odpowiednim prébom a po
ich pozytywnym wyniku zgtosi¢ gotowo$¢ odbioru Inspektorowi. Inspektor jest zobligowany do odbioru prawidtowo
wykonanych odcinkéw w ustalonym czasie z wykonawca jednak nie pozniej niz w ciggu 7 dni.

5.2.8 Wymagania specjalne

Wymagania dla instalacji podano w cze$ci opisowej, rysunkowej Dokumentaciji Projektowej. Wykonawca musi
planowa¢ odpowiednie prowadzenie prac, aby uwzgledni¢ wptyw wysokosci geometrycznej cieczy znajdujacych sie w
pionach.

WYKONAWCA po wykonaniu i odbiorze instalacji wodociggowych zobowigzany jest do odpowiedniego
zabezpieczenie przej$¢ przewoddéw w przegrodach oddzielenia pozarowego (dobér zabezpieczenia w zaleznosci od
rodzaju przewodu i od klasy oddzielenia/wydzielenia danej przegrody).
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Podczas wykonywania prac budowlanych instalacja kanalizacji podposadzkowej instalacja powinna by¢ stale
napetniona wodg, w celu statego monitorowa przewoddw na wypadek przeciekdw, uszkodzenia czy rozszczelnienia.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

6.1  Wymagania w zakresie kontroli wykonania robét budowlanych

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm; w przypadku ich braku mozna
stosowac wytyczne krajowe albo inne procedery zaakceptowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie
préby i odbiory winny by¢ potwierdzone przez Inspektora z ramienia Zamawiajgcego i winny by¢ przeprowadzone przed
zakryciem instalacji poprzez sporzadzenie odpowiednich protokotéw z przeprowadzenia préb. Ponadto nalezy wykonac
sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i koncowych. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢
protokoty z przeprowadzonych badan.

Szczegotowy wykaz oraz zakres badan i kontrolnych i innych wymagan dla instalacji zawarty jest w
»Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL,
zeszyt nr. 12, oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL, zeszyt nr. 7, Wykonawca przed przystapieniem do rob6t musi przeanalizowa¢ zapisy zawarte w
powyzszych wytycznych.

6.2  Kontrola i badanie wykonania robdt budowlanych instalacji wodociagowej

Prébe szczelnosci instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ bezposrednio po zakoriczeniu montazu. Badanie
szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i otworoéw, przed pomalowaniem przewoddw i ich
zaizolowaniem. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ wodg, podczas odbioréw czesciowych instalacji dopuszcza
sie badanie szczelno$ci sprezonym powietrzem. Podczas badania szczelnosci zabrania sie podnoszenia ci$nienia
powyzej ciSnienia proby nawet chwilowo. Jezeli na instalacji zabudowane sg urzadzenia, ktérych cisnienie dopuszczalne
jest mniejsze od ci$nienia proby nalezy je na czas préby trwale odigczy¢, aby nie dopusci¢ do ich zniszczenia
(wymienniki, naczynia przeponowe itp.). Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacja musi by¢ przeptukana
woda. Czynno$¢ piukania nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej a budynek nie moze byé
przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem
cinienia dopuszczalnego. Po napehieniu instalacji wodg nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich potaczen i
kompletnos¢ zaslepien, brak roszenia na dtawnicach zaworéw.

Przebieg badania szczelno$ci wodg zimna;

1. Do instalacji w najnizszym jej punkcie nalezy podtaczy¢ pompe reczng wyposazong w zbiornik wody, manometr
zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

2. Manometr powinien mie¢ $rednice 150mm i zakres tarczy co najmniej 50% wiekszy od ci$nienia prébnego.
Dziatka elementarna powinna wynosic:

a. 0,1 bar przy ci$nieniu proby do 10 bar
b. 0,2 bar przy ci$nieniu wiekszym.

3. Badanie szczelnoSci mozemy rozpoczaé co najmniej po jednej dobie od napetnienia instalacji wodg i jej
odpowietrzeniu jak tez stwierdzeniu braku roszenia.

4. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢ za pomoca pompy cisnienie w instalacji do wysokosci
ci$nienia proby. Warto$¢ cisnienia proby nalezy przyjmowaé w wysokosci 1,5x ciSnienia roboczego ale nie mnig;
niz 10 bar =101,97mH20. Badanie przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami w tabeli 10 zeszyt COBRTI nr 7.
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5. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania temperatura i otoczenia nie powinna sie zmieni¢ o wiecej niz
3K a pogoda nie powinna by¢ stoneczna. Po przeprowadzeniu préby nalezy sporzadzi¢ protokét podajac
ciSnienie proby, fragment badanej instalacji i jej wynik.

Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji po pozytywnej prébie szczelno$ci woda zimna, nalezy poddac prébie
szczelnoSci w stanie goracym wodg o temperaturze 60°C, przy ci$nieniu roboczym instalacji. Obserwuje sie przy tym
zmiany wydtuzen cieplnych, prace kompensatorow zachowanie uchwytéw na instalacji.

Czynnosci ptukania i dezynfekcji przewodow rurowych sg praktycznie ostatnimi przed oddaniem instalacji do
uzytkowania. Przeprowadzane sa tylko w przypadku stwierdzenia jakosci wody niezgodnej z wymaganiami jakosciowymi
wody dla potrzeb ludzi i czynno$ci gospodarczych.

Do ptukania stosowana jest woda wodociggowa o jakosci wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze.
Czynnos¢ trwa do czasu, kiedy wyptywajaca woda z armatury czerpalnej jest czysta wedtug oceny wzrokowe;.

Do dezynfekcji przewodu wodociggowego stosowany jest roztwor chlorku wapnia w ilosci 100 mg/dm? lub
chloroaminy w iloéci 20 — 30 mg/dm3 pozostawiony w przewodzie przez jedng dobe. Nastepnie przeprowadzane jest
ptukanie i zalecane jest wykonanie analizy bakteriologicznej wody.

6.3  Kontrola i badanie wykonania rob6t budowlanych instalacji kanalizacyjnej

Wszystkie préby i odbiory winny by¢ potwierdzone przez Inspektora z ramienia Zamawiajgcego i winny by¢
przeprowadzone przed zakryciem instalacji poprzez sporzadzenie odpowiednich protokotéw z przeprowadzenia préb.

Instalacje kanalizacji sanitarnej poddac przelewowej probie szczelno$ci w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace wody opadowe sprawdza sie na
szczelno$¢ po napetieniu ich wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

Kanalizacje deszczowg nalezy poddaé prdbie szczelnoSci na poszczegblnych odcinkach robot zgodnie z
ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego co najmniej poprzez zakorkowanie wyjscia przewodu z budynku
korkiem wyposazonym w kurek spustowy i zalanie przewodow az do catkowitego wypetnienia a nastepnie poprzez
obserwacje wszystkich ztazdw oraz utrzymujacego sie poziomu lustra wody w okolicy wpustéw dachowych. Czas préby,
jesli Inspektor Nadzoru nie ustali inaczej, powinien wynosi¢ co najmniej 24h po catkowitym napetnieniu instalacji.

6.4  Kontrola jakosci robot

Wykonawca nalezy opracuje i przedstawi do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa. Program Zapewnienia Jako$ci winien
zawierac:

1. Cze$¢ ogbing opisujaca;

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robét;

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot;
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,-
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli;

f.  sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie do montazu instalacj;

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie do kontroli jako$ci wykonanych prac;

rodzaje i iloéci Srodkdw transportu oraz urzadzenr do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.;
sposéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot;
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e. sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.41  Zasady kontroli jakos$ci robét:

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robédt z
czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze moga wptyngé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzone zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.4.2 Pobierania probek:

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwo$ci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4.3 Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
niezwtocznie po ich otrzymaniu. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.44 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru:

Do celdw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang
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6.5  Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji sg zgodne z wymaganiami Inspektora Nadzoru i daty wyniki pozytywne w kolejnych etapach kontroli takich jak
odbidr czesciowy i odbiér koncowy. Z kazdego etapu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt odbiorowy.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie, kiedy czes¢ prac montazowych konczy sie np.

1. Przewody uktadane sq w bruzdach lub w przestrzeniach, ktore zostajg zakryte;

2. Przewody uktadane sg w rurach ochronnych;

3. Wykonywane sg uszczelnienia w przejéciach przez przegrody budowlane, a takze wéwczas gdy,

4.  Sprawdzenie jako$ci wykonanych prac montazowych nie bedzie mozliwe w czasie odbioru koricowego.

Odbidr koricowy przeprowadzany jest po catkowitym zakoficzeniu montazu instalacji wodociggowej. Sporzadzany
jest protokot.

Odbiér techniczny zostaje zakonczony protokolarnym przyjeciem instalacji do eksploatacji przez uzytkownika lub
protokolarnym stwierdzeniem, Zze wystepujg przyczyny uniemoZliwiajgce uzytkowania instalacji zgodnie z wymogami
technicznymi i przeznaczeniem. Woéwczas nalezy powtdrzy¢ czynnosci odbiorcze po usunieciu nieprawidtowosci.

6.6  Odbioér rob6t miedzyoperacyjny przy zmianie wykonawcy

Odbiér miedzyoperacyjny jest elementem kontroli jako$ci i stopnia wykonania robét. Z jego wykonania sporzadza
sie protokét. Odbiér robdt miedzyoperacyjny nalezy koniecznie przeprowadzi¢ jesli nastepuje zmiana wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Przedmiar i obmiar robét

Jednostkg obmiarowg budowy instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej jest m (metr) przewodu i mm $rednicy, oraz
punkt odbioru $ciekow taki jak podejscie do syfonu do umywalki czy zlewu czy punkt czerpalny, lub inny sposéb obmiaru
rob6t zawarte w Umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

7.2  Zatozenia do przedmiaru:

Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru rob6t

Cena umowna obejmuje catos¢ robot wynikajacych z rysunkow i specyfikaciji technicznych i bedzie ustalona jako
suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robét,

Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robét powinny obejmowac
wszystkie koszty niezbedne do wykonania robdt wymaganej jakosci w wymaganym terminie, wigczajac w to ponizszy
wykaz:

1. Koszty bezposrednie, w tym:

o  koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru rob6t, obejmujace ptace bezposrednie,
ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac;

e koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt,
obejmujace réwniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska
robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy;

o koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji
przedmiaru robdt, obejmujace réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i
demontazu po zakonczeniu rob6t.

2. Koszty ogélne budowy, w tym:
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3.

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego
budowy o odpowiednich kwalifikacjach dostosowanych do stopnia trudno$ci przedmiotowej Inwestycji,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe,
ktore wg wykonawcy obcigzajg dang budowe;

koszty montazu i demontazu obiektow zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzaciji lub zuzycia tych
obiektdw;

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie placu budowy,
zastepcze zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robdt, urzgdzenia zabezpieczajace materiaty i roboty
przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego typu urzadzenia;

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotdw i narzedzi kwalifikowanych jako
$rodki nietrwate;

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezbednych zabezpieczen
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw
higienicznych, sanitarnych i leczniczych;

koszty zuzycia materiatow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy;

koszty pomiaréw geodezyjnych nieujetych w opisach zakreséw robét objetych poszczegoinymi pozycjami
przedmiaru, optaty za zajecie chodnikdw, paséw drogowych i innych terendw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu;

koszty badan jakoSci materiatdw, robot i prob odbiorowych przewidzianych w specyfikacjach
technicznych, z wytaczeniem badan i prob wykonywanych na dodatkowe zgdanie zamawiajgcego;

koszty ubezpieczeh majatkowych budowy;

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét, opfaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki
nalezne za robocizne, materiaty i sprzet;

wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogoine koszty budowy , ktére mogag wystapic w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i
prawnymi;

Ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce:

ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

wszelkie inne koszty, optaty i nalezno$ci, zwigzane z wykonywaniem rob6t, odpowiedzialno$cig
materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkéw, specyfikacii
technicznych, warunkdw umowy oraz przepisow dotyczacych wykonywania rob6t budowlanych.

Informacje dotyczace zakresu pozycji przedmiaru robo6t i wymagania dotyczace zakresu cen podanych w

kosztorysie dla poszczegolnych pozycii przedmiaru, w tym nastepujace informacije i wymagania:

Przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z przetargowa instrukcjg dla oferentow, umowa,
specyfikacjami technicznymi;

Opisy poszczegoinych pozycji przedmiaru robét nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace
wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty
ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane wedtug: specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepiséw
technicznych, , wiedzy technicznej, wskazéwek zamawiajacego lub jego przedstawiciela zarzadzajacego
realizacjq umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w
przedmiarze robét, wykonawca powinien zapoznac sie z odpowiednimi dokumentami przetargowymi;

Ceny umieszczone przy poszczegélnych pozycjach przedmiaru rob6t musza obejmowaé koszty
wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodno$ci wykonania
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tych rob6t z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg
techniczng i sztukg budowlana. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz
operacyjnych zwigzanych z wykonaniem rob6t, to koszty tych faz operacyjnych powinny byé przez
wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru;

o Wykonawcy nie zezwala sie na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek czesci przedmiaru
robot. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych rob6t uwidocznionych na rysunkach przekazanych
Wykonawcy, to koszty tych robét powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych w
istniejacych pozycjach przedmiaru;

e W szczeg6lnoSci, w cenach podanych dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot, Wykonawca
powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na placu budowy i na
stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w przedmiarze robét, a sg niezbedne
dla wykonania robot zgodnie z dokumentacjq projektowa, wiedzg techniczng i sztukg budowlana;

e Tam, gdzie w opisie danej pozyciji przedmiaru robo6t pozostawiono miejsca niewypetnione i odpowiednio
oznaczone ( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisa¢ typ oferowanego przez
siebie materiatu, maszyny itp.;

e Podane w rubryce ,podstawa” numery katalogéw , tablic i kolumn sg tylko wskazaniem podstaw
dodatkowych i uzupetniajacych szczegotowych opiséw zakresu robét i zasad obmiarowania. Nie stanowig
obowiazujacej podstawy ustalania naktaddw rzeczowych przy kalkulowaniu cen jednostkowych.

7.3 Sposob obmiaru robét

Sposdb obmiaru robot oraz szczegoty dotyczace ptatnosci i rozliczen powinny byé zawarte w Umowie pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

7.3.1  Ogdlne zasady obmiaru robét:

Obmiar robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Przedmiarze Robot, lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Nadrzednym dokumentem regulujacym kwestie obmiarowe i przedmiaréw jest Umowa podpisana pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajacym.

7.3.2  Czas przeprowadzania obmiaru:

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw rob6t, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktdrego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru

1.1.28



8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1  Odbior robot:

8.1.1  Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

Odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych;
Odbiorowi czesciowemu;

Odbiorowi ostatecznemu (koricowemu);

Odbiorowi po uptywie okresu rekojmi;

o ok w D~

Odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.1.2  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz iloéci
tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozZliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.3  Odbiodr czesciowy:

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.4  Odbiodr koncowy:

Zasady odbioru koricowego robot:
1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci;
2. Catkowite zakorczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw;

3. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdow, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa i SST;

4. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych;

5. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego;
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6. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy;

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego):

1. Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne);
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

protokoty odbiorow czesciowych;

ustalenia technologiczne;

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty);
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wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ);

h. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ);

i. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen;

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu;
k. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.1.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji:

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.31.4. ,Odbior
ostateczny robot(korncowy) robot”

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z zapisami Umowy podpisanej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Dla rob6t tymczasowych ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem tymczasowo
wbudowanych materiatdéw, dlugosci i szeroko$ci wykonanych wykopdw

Nie przewiduje sie dodatkowej wyszczegolnionej ptatnosci za roboty towarzyszace, kwota ryczattowa pozycii
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie danego
odcinka rob6t w tym zabezpieczenie przed przypadkowym zniszczeniem przez ekipy wykonujgce inne odcinki robot.
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Generalny Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznoéci i innych zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowach ze swoimi podwykonawcami.

Roboty zwigzane z izolacjg wchodzg w zakres wykonania instalacii (robota podstawowa) jednoczesnie stanowig
osobng pozycje rozliczeniowa.

Roboty zwigzane z obudowg przewoddw za pomocg ptyt gipsowo-kartonowych nie wchodzg w zakres wykonania
instalacji jednak muszg zosta¢ wykonane i stanowig robote podstawowa i stanowig osobng pozycje rozliczeniowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY,
APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHCZNE

10.1 Dokumenty, odniesienia:

Podstawowe dokumenty odniesienia zostaty wymieniowe w Specyfikacji ogélnej. W odniesieniu do instalacji
wodno-kanalizacyjnych wszystkie prace montazowe wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z dokumentacjg
projektowg i obowigzujacymi przepisami, i w odniesieniu do ponizszych norm, wytycznych i instrukcji producentéw rur.
Dopuszcza si¢ jako dokumenty odniesienia stosowanie norm rownowaznych.

PN-EN I1SO 1452-1:2010 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1489:2003 - Armatura w budynkach — Zawory bezpieczenstwa — Badania i wymagania.

PN-EN 1490:2004 - Armatura w budynkach — Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-cisnieniowe —
Badania i wymagania.

PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne ci$nienia wody
- Wymagania i badania.

PN-EN ISO 15874-1:2005/A1:2008 - Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP).
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN ISO 15874-2:2005/ A1:2008 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii cieptej i zimnej
wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2005 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2005/1:2005/A1:2008 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2005/1:2005/A1:2008 — Systemy - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN 1SO 15875-3:2005 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej -
Usieciowany polietylen (PE-X) Cze$¢ 3: Ksztattki.
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PN-EN 1SO 15875-5:2005 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej —
Usieciowany polietylen (PE-X) Cze$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania.

PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 200:2008 - Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemow zasilania wode typu 1 i
typu 2 — Ogdlne wymagania techniczne.

PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych do przesytu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine.

PN-EN 806-4:2010 - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 4: Instalacje.

PN-EN 817:2008 - Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN10) — Ogéine wymagania techniczne.
PN-C-89207:1997 - Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-74/H-74200 - Rury stalowe ocynkowane

PN-B-10720:1998 - Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz.1989).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw. (Dz.U. z 2010 poz.719)

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. z 2022r. poz1225)

e, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI INSTAL,
zeszytnr. 12,

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.

10.2 Uwagi koncowe

e Z uwagi na odstep czasu miedzy opracowaniem specyfikacji, a przystapieniem do wykonywania robdt,
obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie faktu obowigzywania przywotanych aktéw prawnych, norm i
przepisow. Ogdlnie mozna przyja¢ ze obowigzujace dla wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego sg
postanowienia dokumentéw obowigzujacych w dniu ztoZenia projektu do urzedu w celu uzyskania pozwolenia
jednak przy stwierdzeniu przypadkow dezaktualizacji aktow prawnych, norm lub przepiséw nalezy
bezzwtocznie zgtaszac Inspektorowi Nadzoru w celu okreslenia dziatan zapobiegajacych negatywnym skutkom
realizacji rob6t, w oparciu o zdezaktualizowane dokumenty lub w oparciu o nieaktualne przepisy.

o Wykonawca nie moze wykorzystywac brakdw, btedéw, pomytek lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru lub w razie potrzeby Projektanta ktérzy
dokonajg odpowiednich uzupetnien i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane
na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST.
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Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$é
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
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